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| MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO

1 6 wAR 2011 PROYECTO CODIGO BIP N® 30.098.209
“”‘}—F—J_ TALCA, 1§ AR 2010
VISTOS ¥ CONSIDERANDO:
i.- Bl articulo 111 de 1a Constitucian Politica del Estada, cuyo texto refundido,

coordinado ¥ sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N® 100 de fecha
17 de septiembre ge 2005, del Ministeno Seoetaria General de la Presidencia;

2. La Ley NS 16,175, ge 1992 sobre Goblerno y Administracion Regional, ¥ sus
modificaciones, y en especial |a contenida en la Ley N® 20.035 de 2005;

).~ La Ley N® 20,407 de Presupuestos del Sector Publico para el afie 2010;

q,- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en Sesidn Ordinaria N®
509 de D1 de febyero de 2011, segin consta en @l Oficlo Ord. N© 096 de Techa
02 de febrero de 2011, del Secretaria Ejecutivo g ese drgand colpgiado,

5.- La Resolucian (A) NP 030 de fecha 16 de febrero de 2011, del Intendente
fegional del Maule, tomada razdn por Contraloria Regional del Maule, ol 24 de
febrero de 2011, que aprobo la modificacion del Presupuesto del Gobierno
Regional de la Regidn dal Maule para ¢ ano 2.0114;

6.- El Memorandum N® 64 de fecha 25 de febrero de 2011, del Jefe de Division
de Andlisis y Control de Gestidn, que dispone dictar |a presante resolucon,

7.~ La Resoluddn (A) N* 010 de fecha 20 de enero de 2011, del Gobiermno
Regional del Maule, que delega facultades que indica en al Jefe de 1a Division
de Andlisis y Control de Gestidn, tomasa razon el 3 de febrero de 2011;

8- La Aesolucion NS 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:
1.- Apruébase e Convenmo Mandato suscrito con fecha
1{ UAR 2011, entre el Gotierno Regional del Maule y la lustre Municipalidad
tle Teno, para la adguisicidn de los vehicylos contemplados an el proyecto gue se
indica a continuacion:

CoDIGO NOMEBERE

30.098.20%-0 “ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUODS
DOMICILIARIDS, TENOD"

2.- El Convenio Mandato on meferencia se tendrd como parte
integrante de |a presante resolucidn pard todos los efectos legales v es del tenor
Siginente;

L]

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
I. MUNICIPALIDAD DE TEND

En Talca, a ﬂﬁt; , e 2 GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado pc:r nte Regional don Rodrigo Galilea Vial, en su
calidad de organo elecutivo del mismo, ambas domiciiados en 2 Norte N” 999,
esguina 3 Orente, Talca, en adelante “el Mandante”, por una pare; y, por la otra, I8
I. MUNICIPALIDAD DE TEND, representado por su Alcaldess gona Sandra
Valenzuela Pérez, nmbas domichadas en calle Arturo Prat N® 298, Teno, en
adetante, ~la Umdad Técnica® o la "U.T.", == ha convemido:

1. OBIETO
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PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en ja Ley de
Presupuestos para el Sectar Publico vigente, el Gobiernoc Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucidn de la adquisicion de el o los
vehiculos que, conforrme a su Acta de Evaluacion, se consideran en el siguiente
proyecto:

CODIGO NOMBRE

30.098.209-0 “ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUDS
DOMICILIARIOS, TENO",

1.1 En el cumplimientc de su mandato y en cuanto a Ja adquisicién y
caracteristicas de los vehiculos dei respectivo prayecto, ia Unidad Técnica deberd
ajustarse a la descripcion contenida en su respectiva Acta de Evaluacién, a las especi-
ficaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el Gobiernc Regional del Maule, documentos que se entienden
formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones
para la adquisicion de el o los vehiculos, en las condiciones que establezcan 'as
especificaciones técnicas y demas antecedentes del proyecto aprobado; de
supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccion técnica, visacién de los
estados de pago, recepciones y liquidacianes que procedan, hasta |la total ejecucidn
del componente adquisicion(es) de vehiculos considerada en el {los) proyecto(s)
individualizado(s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en el nimero 4 de la Glosa 05, Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los
procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar la(s) adquisicion{es),
deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que
sirvio de base para su recomendacion favorable.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar ¢ aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o medificar
en cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los vehiculos
considerados en el {los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa
de licitacion, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién establecida en la
disposicion precedente, el llamado a licitacion deberd revocarse o declararse nulo,
debiendo asumir la Unidad Técnic los gastos que de ello deriven vy los que se originen
en el nuevo llamado a ticitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad
Técnica contratare la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes,
items, partidas que no hayan sido consideradas en el proyecto recomendado
originaimente o en modificaciones al proyecto inicial que hayan mantenido su
recomendacién, éstos no seran pagados por el Gobiernc Regional, asumiendo la
Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo
anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la respensabilidad administrativa y civil de
los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas
en |as Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, 03
y 04 de la Ley de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y
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en todo lo que no esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard
sujeta a las normas contenidas en la Ley N°® 19.880 de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto
Supreamo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda, y sus
maodificaciones y a las normas tecnicas, juridicas y reglamentarias que la rigen en sus
propias actividades en cuanto no se opongan a ellas, todas las que se entienden
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

I1. OBLIGACIONES DE|. MANDANTE:
SEGUNDO:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, el Gobierno Regiocnal del Maule se reserva la atencién financiera de
las adquisiciones de vehiculos o bienes y, para el cabal cumplimiento del objeto de
este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1, Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la clausula Tercera del presente
convenio.

2.2, Otorgar Certificado de Imputacién que dé cuenta del compromiso de los
fondos correspondientes, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, que se indican en los cuadros siguientes:

Cédigo 30.098.209-0 “ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE
RESIDUQS DOMICILIARIOS, TENO™

Solicitado 2011 Aprobacioén Core
FNDR Vehiculos: M$  141.905.-
FNDR Gastos
Administrativos: M$ 200.-
TOTAL: M$ 142.105.- M$ 142.105.-

Los montos correspondientes a las adquisiciones de los vehiculos y gastos
administrativos solo podréan modificarse en los casos previstos por la ley de
presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la
materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.- Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a
{as Bases Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.- Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gebierne Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de 1a respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
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gue se solicitard expresamente el pago y, 'a asignacion de |os bienes a
la entidad que se hard cargo de su operacion;

(2) Cardtula firmada por el Inspector Técnica designado y por el
contratista. En ellas se consignara, a lo menas:

« Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisendo, en su €aso, que se trata del
componente equipamiento, equipos o vehiculos, seglin corresponda.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

s Aumentos y/o disminuciones de contrate {los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

(3) Factura a nombre del Gabierno Regional VII Regidn, domicilio: Dos Norte
N° 999, esquina 3 Oriente, Talca, RUT N© 72.227.000-2; En ia descripcidn
de i3 factura, sefialar que el Gobierno Regional del Maule compra para la
llustre Municipalidad de TENO, que ademdas debera ser indicada como
cliente;

(4) Copia de Certificado de Inscripcién del vehiculo en el Registro Nacional de
Vehiculos Motorizados, emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificacién, figurando como propietaria la I. Municipalidad de TENO;

(5) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico vy timbre de
la Unidad Técnica;

(6) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comision designado al efecto por la Unidad
Técnica, en la que quedarad constancia de la recepcién conforme de los
bienes, instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas
obligaciones consideradas en el contrato, y resclucion o decreto que la
aprueha;

(7) Copia de la Boleta de Garantia cde 3uena Ejecucidn presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional,

{8) £l Estado de Pago unico o el dltimo Estado de Pago, en su caso, deberd
incluir un iistado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyectg, si el detalle no se
contuviere en el Acta de Recepcion.

3.3. De otros documentos que la Unidad Técnica debera adjuntar al ofizio

conductor del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se aobliga a adjuntar al respectivo
Estado de Pago:

(1) A objeto de hacer mas operativo el flujo de informacidn relativo a
proagramacion de inversiones, tratdandose de contratos que consideren
Estados de Pago periddicos, la respectiva ficha de programacion
financiera, en la que se reflejarén los ajustes que carrespanda.

(2} Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaluacion ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera remitir
un Informe de Término de Proyecto conforme formato disponibie en el
SEBI (www.mideplan.cl).

(3) La Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion
relativa a las adquisiciones y proyectos objeto del presente convenio,
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que se solicitara expresamente el pago y, la asignacion de los bienes a
la entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el
contratista. En ellas se consignara, a lo menos:

= Fecha del| Estado de Pago

+ Nombre del proyecto, precisando, en su casc, que se ftrata del
componente equipamiento, equipos 0 vehiculos, segln corresponda.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrate

¢+ Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VIl Regién, domicilio: Dos Norte
N° 999, esquina 3 Qriente, Talca, RUT NC 72.227.000-2; En la descripcidn
de la factura, sefialar que el Gobierno Regional del Maule compra para la
llustre Municipalidad de TENO, que ademas debera ser indicada como
cliente;

(4) Copia de Certificado de Inscripcion del vehiculo en el Registro Nacional de
Vehiculos Motorizados, emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificacidn, figurando como propietaria la 1. Municipalidad de TENO;

(5) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica;

(6) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comision designado al efecto por la Unidad
Técnica, en la que quedard constancia de la recepcidn conforme de los
bienes, instalados en su caso, y del cabal cumplimiente de las demas
obligaciones consideradas en el contrato, y resolucidon o decreto que la
aprueba;

(7} Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por ei
contratista, si las Bases la contemglaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

{8) El Estado de Pago anico o el dltimo Estado de Pago, en su caso, deberd
incluir un listado detallado {con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detaile no se
contuviere en el Acta de Recepcitn,

3.3. De otros documentos que la Unidad Técnica deberd adjuntar al oficio
conductor del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se obliga a adjuntar al respectivo
Estado de Pago:

(1) A objeto de hacer mas operativo el flujo de informacion relativo a
proegramacion de inversiones, tratandose de contratos que consideren
Estados de Pago periddicos, la respectiva ficha de programacion
financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias de DIPRES {MIDEPLAN) para evaluacion ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica deberd remitir
un Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en el
SEBI {(www.mideplan.cl).

(3) La Unidad Técnica se obliga, ademads, a ingresar gportunamente al Banco
Integrado de Proyectecs y mantener actualizada toda la informacion
relativa a las adguisiciones y proyectos objeto del presente convenio,
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conforme a las nurmas e instrucciones que, al efecto, imparta MIDEPLAN o
SERPLAC.

3.4, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencion, deduccidn o reembolso que afecte al Contratista, debi-
damente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de gue
la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia,

3.5. El Mandante dispondra de tres dias hébiles para dar curso vy solventar los
estados de pago que la U.T, ingrese denlro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el eventoc que el Mandante constate que |a Unidad Tecnica ha omitido
alguno de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos
habilitantes, no dara curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante
Oficio o via FAX o correo electrdonico, se subsanen los defectos o compieten los
antecedentes faltantes, para lo cual [a Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias
habiles,

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o
completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado
de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectives, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedantes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago,
o que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, que establece que los “los recursos consignados en los
programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no podran destinarse: a
las siguientes finalidades:

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios puablicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

b) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos;

c) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, puablicos o
privados, o efectuar depdsitos a plazo;

d) Subvencionar mediante |a transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

e) Ctorgar préstamos;

f) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos

en la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones plblicas que se encuentren en su cobertura, salvo los
correspondientes a Carabineros o Investigaciones y al sector salud. Las
adquisiciones de vehiculos para el sector salud deberdn corresponder a
reposicion de las dotaciones de los respectivos servicios de salud de la region”,
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La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente
convenio, En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara
conocer expresamente estas prohibiciones y se abliga a cumplirlas estrictamente en
la ejecucidén de su mandato.

5. Inspeccion Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico a un funcionaric de su
dependencia y a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que la
Inspeccion Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que
haya aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos,
seran civil y administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos
pudieren derivarse.

6. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias. Sera obligacion de
la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se abliga a informar aportunamente al Gobierno Regional vy,
a lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucion
o cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

6.1 Si procediere el canje de un documento de garantia, serd obligacion de la
Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar al
Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de
su recepcion y, en todo caso, antes del quinto dia que preceda a la fecha de
vencimiento de la garantia vigente. Si el contratista no procediere al canje o
presentacion del nuevo documento de garantia oportunamente, a lo menos 5 dias
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informard de
inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda a hacer efectivo el
documento de garantia vigente.

6.2. En todo caso, y en resguardo del interes patrimonial del Gobierno Regional, ei
Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a hacer efectivos, el dia
de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos
aquellos docurmentos de garantia respecto de los cuales no proceda devolucion y que
no hayan sido canjeados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se
haya recibido informacién oportuna.

La Unidad Técnica, hara constar en las Bases Administrativas esta facultad.

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad
Teécnica se ajustaran a las siguientes normas:

7.1. La licitacidn y contratacion de la adquisicion o suministro de los bienes se
ajustara a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para
la adjudicacion de los contratos de adquisicion o provision deberd llamarse a
propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos
tres oferentes.

7.2 En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prehibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacidn,

7.3 En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma indicada
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en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a continuacion se
indican;

i) No seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacidn previa y
escrita del Mandante, aquelias normas propias de la Unidad Técnica que impliquen
para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las
consideradas en el presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en las
Bases Administrativas.

i} En el llamado a licitacién se hara referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de que se trata
del componente equipamiento, equipos o vehicuios, segun corresponda; se hara
mencion del origen de los fondos destinados 2 financiar la adquisicion de los bienes y
de la circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la licitacion por mandato del
Gobierno Regional del Maule.

8.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicacion o
rechazo de las propuestas debera contar con el acuerdo del Mandante, sin perjuicio de
lo sefialado en el punto 8.4. Para tal efecto, la Unidad Técnica propondra
fundadamente al Mandante la adjudicacion del o de los contratos, el rechazo de
algunas o de l{a totalidad de las propuestas presentadas, sobre la base de Inforine
Técnico de Evaluacion que adjuntard.

B.1. El Informe Tecnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencidn de la
causal en que se funda;
- el analisis de |a totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

Ademas del referide informe, se adjuntard a la propuesta de adjudicacion o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy
Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada una de las propuestas

presentadas. Este procedimiento sera igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad cel Mandante, las ofertas presentadas
cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto o adquisicidn,
Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al
Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a l0s
procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del
Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacion o mantencion de
los recursos asignados inicialmente.

8.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a dictar la
Resoiucién o Decreto que resuelve la adjudicacion o el rechazo de las propuestas v a
notificar de ello a los participantes y, si asi lo contemplare su normativa, proceder? a
celebrar y aprobar el respectivo contrato.

8.4 Si la Unidad Técnica recurriere a (Convenio Marco para materializar |a
adquisicion del equipamiento, equipos o vehiculos, en las condiciones determinadas
en el proyecto aprobado, no sera necesario obtener autorizacién del Mandante previo
a la emisién de la respectiva orden de cormpra. Para ello, debera proponer al
Mandante la adquisicion via Convenio Marco, adjuntando un informe fundado que
justifique técnicamente la eleccion del proveedoar,
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en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a continuacion se
indican:

i) No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacidn previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliqguen
para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las
consideradas en el presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en las
Bases Administrativas.

i} En el llamado a licitacidn se hard referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respecfiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de que se trata
del componente equipamiento, equipos o vehiculos, segun corresponda; se hard
mencién del origen de ios fondos destinados a financiar la adquisicion de los hienes vy
de la circunstancia de que la Unidad Téecnica [lama a la licitacién por mandato del
Gobierno Regional del Maule,

8.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas. La adjudicaciéon o
rechazo de las propuestas deberd contar con el acuerdo del Mandante, sin perjuicio de
lo sefialadoc en el punto 8.4. Para tal efecto, la Unidad Técnica propondra
fundadamente al Mandante la adjudicacion del o de los contratos, el rechazo de

algunas o de la totalidad de las propuestas presentadas, sobre la base de Informe
Técnico de Evaluacién que adjuntara.

8.1. Ei Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de;
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidn
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas,

Ademas del referido informe, se adjuntard a la propuesta de adjudicacién o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos ¥y
Aclaraciones) y de los documentos gue conforman cada una de las propuestas
presentadas. Este procedimiento sera igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente ta facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas
cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto ¢ adquisicion.
Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al
Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los
procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del
Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencidn de
los recursos asignados inicialmente,

8.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a dictar la
Resolucidn o Decreto que resuelve la adjudicacidn o el rechazo de las propuestas y a
notificar de ello a los participantes vy, si asi 10 contemplare su normativa, procederd a
celebrar y aprobar el respectivo contrato.

8.4 Si la Unidad Técnica recurriere a Convenio Marco para materializar la
adquisicion del equipamiento, equipos o vehiculos, en las condiciones determinadas
en el proyecto aprobado, no sera necesario obtener autorizacion del Mandante previo
a la emision de la respectiva orden de compra. Para ello, deberd proponer al
Mandante la adquisicion via Convenio Marco, adjuntando un informe fundado que
justifique técnicamente la eleccién del proveedor,
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8.5 Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la adjudicacidén y contratacion, incluida la resolucién aprobatoria de contrato,
en su caso, deberan materializarse a mas tardar el 31 de diciembre del afio en que se
verifico la licitacion. En caso de contravenirse ia limitacion anterior, ias adjudicaciones
y los contratos que se celebren y/o aprueben después del 31 de diciembre del
respectivo afio, seran inoponibles al Gobierno Regional, el que no contraera obligacion
alguna de caracter pecuniario o de cualqguier otro tipo para con el adjudicataric o
proveedor.

La Unidad Técnica deberd tener presente lo dispuesto precedentemente al elaborar el
calendario de licitacion, de manera de que los plazos considerados sean suficientes para asegurar que
la adjudicacion, contratacion y aprobacién de contrato se verificardn antes de la fecha limite establecida.

8.6. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar ta oferta del adjudicatario,
ni los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

8.7. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por
escritc para ello por parte de 'a Unidad Técnica, no firmase el contrato o no
presentare el documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido
en ellas, la Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacidn, proponer adjudicar al
propanente que carresponda segin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin
perjuicio de proceder a hacer efactiva la Garantia de Seriedad de la Oferta y de aplicar
al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

S.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato, En cuanto a los
aumentos de plazo y modificaciones de contrato las partes convienen:

9.1 Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacion de contrato, requerird
autorizacién expresa del Mandante. En casc que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversidon Pablica del Sistema Nacional de Inversiones se
requiera reevaluacion de MIDEPLAN o SERPLAC, el resultado favorable de esta dltima
sera condicion para la autorizacion.

9.2 Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de

plazo que las partes convengan no daran derecho ai contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales.

9.3.- Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de
ejecutar obras extragrdinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que
hagan ineludible dicha modificacién por insuficiencias del disefio, dado que éste

debe ser completo y precisc, segun Dictamen N° 27.123 de 2003 de Contraloria
General de |a Republica. En todo caso, ninguna modificacidén de contrato podra

afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluade y aprobado

previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones,

9.4,- Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el
proyecto recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica
y el Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la
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Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y Coordinacidén Regién del Maule o de
MIDEPLAN en su caso, en que conste gue con dichos cambios se mantiene la
recomendacién R.5. del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacidn
técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el pronunciamiente del aorganismo de
planificacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gabierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacion o copia de la salicitud gue hubiere presentade el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del Inspector Técnico
recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad
Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documenios
serviran de base para solicitar el pronunciamiento de MIDEPLAN al respecto.

9.5.- Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en
materia de maodificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del valor del proyecto recomendado faverablemente por
MIDEPLAN, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una nueva
recomendacion favorable de MIDEPLAN. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el
Mandante podra autorizar la modificacion de contrato,

9.6.- Otorgado un aumento de plezo o perfeccicnada una modificacion de contrato, ja
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a sy total
tramitacion, copia del documento en que tal modificacion de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir
éste en alguna de las causales gue conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la
normativa aplicable al contrato, Para tal efecto:

10.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucion o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcidn unica, si procede,
y del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a
hacer efectivas las garantfas del contrato, cuando proceda.

10.2. En caso de terminacidn anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en confarmidad con lo establecide en el articulo 8° letra b)
de la Ley N® 19.886 y articulo 10 n® 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica
podra proponer fundadamente al Mandante la contratacidn directa del términc de
ejecucién del contrzto con alguno de los proponentes que se presentaron a la licita-
cion original, en el orden en que hubiesen sido evatuados y por los montos de sus
ofertas en los respectivos items y/o partidas o, alternativamente, proponcra
fundadamente la licitacion de la parte no ejecutada del contrato, sl ello resulta mas
conveniente por razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la
parte no ejecutada del contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad
Tecnica procedera a licitar publicamente |la adquisicién de ios bienes no entregados
a su satisfaccidn, por el primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de
ejecucion del contrato serd de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara
expresa constancia en Bases,

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion
de la terminacion del equipamiento o adquisicion de bienes y, totalmente tramitado la



' REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
INTENDENTE REGIONAL

Resolucion o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacion
del primitive contrata, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de
los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

11. Recepcion de los bienes y liquidacidn de los contratos. Correspondera a
la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcidn provisoria, la recepcion
definitiva o la recepcion unica, en su caso, de lgs bienes objeto del respectivo
proyecto y contrato, dentro de los plazos y 2n la forma que establezcan las Bases
Administrativas de la licitacidon y la normativa por la que se rige el contrato.

11.1. Una vez conocida la época o fecha de recepcidn de los bienes objetos del
proyecte y contrato, la Unidad Técnica deberd comunicarlo en forma escrita, al
Mandante, a fin de proceder por parte de éste Ultimo a la entrega formal de los bienes
adquiridos.

11.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.4, dei presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido el contratista,

11.3. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion
y de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la fecha en gue éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas.
En el caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcién Definitiva,

11.4. Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del
documento de garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucidon del
proyecto, las obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las
Bases hubieren establecido y solicitar al Gabierno Regional la devolucion de la
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la
normativa del contrato.

11.5. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisidn ¢ funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacidén, en el
equipamiente adicional © especial que éstos consideren o cualquier ofra
circunstancia que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a
Bases y a la normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan
las observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que
consta el plazo otorgado para subsanarlas a su costa,

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, propeniendo las medidas a adoptar, conforme a
las normas que rigen el contrato.

11.6 Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcion, en la forma que
determine |la normativa que rige a la Unidad Técnica.

11.7 Queda prohibido a la Unidad Técnica proceder a la entrega o entrada en
operacién de los vehiculos que sean objeto de algin proyecto considerado en el
presente convenio, mientras éstos no hayan sido inscritos a nombre de la entidad
encargada de operarlos. Los gastos que se originen en la inscripcion, obtencidn de
permisos de circulacién y seguros obligatorios constituyen gastos operatives y de
exclusivo cargo de la entidad beneficiaria.

Desde su entrega material a la entidad benceficiaria, el Gobierno Regional no asumird
responsabilidad alguna derivada de infracciones, dafios, pérdida o cualquier otra
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circunstancia ocurrida con posterioridad a ella o durante la utilizacion o circulacion en
contravencion a lo dispuesto anteriormente, de vehiculos adquiridos con recursos del
F.N.D.R. y sera de exclusiva responsabilidad de la entidad beneficiaria dar
cumplimiento a toda la normativa vigente para el uso y circulacion de vehiculos
motorizados.

11.8. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a 'a liquidacidén de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento gue la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

12. Bases administrativas para la licitacion de los proyectos,
equipamientos o adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas vy
preparar los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacidn y los contratos
de ejecucion de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 vy

su reglamento, vy a la normativa aplicable a sus propias licitaciones, en cuanto no se
opongan a las anteriores.

12.1. Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la
tramitacion y controles que corresponda de los antecedentes y documentos de
licitacién, de aquellos en que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos,
recepciones, terminaciones de contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las
normas legales e instrucciones vigentes sobre la materia, impartidas por la
Contraloria General de la Republica.

En adicidn a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas

especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a la menos
las siguientes materias:

i} Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que

podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o entrega e
los bienes.

i) Adjudicaciéon por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en las
Bases la facultad de adjudicar la ejecucion de un equipamiento, parcialmente, por
rubros o items a suma alzada, a dos 0 mas proponentes.

iii) Criterios de evaluacion. Llos criterios de evaluacién deberdn elabhararse en
conformidad a las normas gue rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderan a que la ejecucion se adjudigue a la oferta mas conveniente al
interés técnico de la obra al precio mas bajo v seran explicitados en las respectivas

Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos.

iv} Anticipos. No se considerardn anticipos.

V) Distintivos institucionales: Todo vehiculo adquirido, con fondos
provenientes de proyectos financiados por el Gobierno Regional del Maule, deberan
tener adheridos y/o pintados les distintivos institucionales de éste, mas la frase
“VEHICULO FINANCIADO CON RECURSOS FNDR 20112, El disefio sera proporcionatlo
por el Gobierno Regional del Maule en el plazo de 15 dias hébiles,
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vi) Inscripcion del wvehiculo: Las Bases Administrativas deberan consignar
expresamente la obligatoriedad por parte del proveedor que se adjudique el
contrato, de entregar e! vehiculo inscrito a nombre de la Unidad Técnica.

vii) Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que ellas se
constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y plazo que
determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de
las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y
total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccidn del interés y patrimonio
publico. La Unidad Técnica podra exigir, ademas, garantia de Buena Ejecucion y/o
para asegurar la asistencia y servicio técnico oportune durante el periodo de garantia
de equipos ¢ vehiculos, cuando las condiciones técnicas det proyecto lo hagan
aconsejable. La vigencia de las los documentos de garantia debera exceder, en un
periodo razonable, el plazo de la obligacion gque caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya
mediante vale vista bancario,

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5
dias corridos siguientes a su emision, a excepcion del documento que tenga por
exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se exigird a la orden de la
Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere
hacer efectiva dicha garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante

mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gabierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

viii) Las Bases Administrativas deberadn establecer la prohibicion para el
contratista ¢ proveedor de subcontratar ¢ ceder a cualquier titulo el cantrato.

ix) Forma de Pago. bLas Bases Administrativas definirdan el namero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran corno
criterios basicos, los siguientes:

a} En principio, todo contrate de equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelara mediante un Estado de Pago Unico,
una vez verificada la total entrega y recepcion de ellos y cumplidas las
demas obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito
con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si
se consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la
entrega de los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por
contrato, lo que propondra fundadamente {a Unidad Técnica al Gobierno
Regional, con anterioridad a la preparacién y aprobacion de las Bases y
antecedentes de licitacién, por cuanto debera indicarse en ellos la forma
de pago;

c) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la
recepcion conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a
cabalidad todas las obligaciones que, para el contratista o proveedor,
emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica,

x) Las Bases Administrativas establecerdan expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se e curse un Estado

de Pago, conforme a lo establecide en el puntc 3 de la clausula Tercera precedente de
este convenio.
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vi) Inscripcién del vehiculo: Las Bases Administrativas deberdn consignar
expresamente la obligatoriedad por parte del proveedor que se adjudique el
contrato, de entregar el vehiculo inscrito a nombre de ia Unidad Técnica.

vii) Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantfas de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento ce contrato. Se establecerd que ellas se
canstituyan mediante bcletas bancarias de garantia, por el monto y plazo que
determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el tipe y magnitud de
las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y
total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccion del interés y patrimonio
publico. La Unidad Técnica podré exigir, ademads, garantia de Buena Ejecucién y/o
para asegurar la asistencia y servicio técnico opertuno durante el periodo de garantia
de equipos o vehiculos, cuando las condiciones técnicas del proyecto lo hagan
aconsejable. La vigencia de las los documentos de garantia deberd exceder, en un
periodo razonable, el plazo de |la obligacidn que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya
mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5
dias corridos siguientes a su emision, a excepcion del documento que tenga por
exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se exigird a la orden de la
Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere
hacer efectiva dicha garantia, los fondos obteridos deberdn ser remitidos al Mandaite

mediante cheque cruzado y nominativo a nornbre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

viiil) Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicion para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualguier titulo el contrato.

ix) Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el ndmero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como
criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrate de equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelard mediante un Estado de Pago Unico,
una vez verificada la total entrega y recepcion de ellos y cumplidas las
demads obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito
con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si
se consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la
entrega de los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por
contrato, 1o que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno
Regional, con anterioridad a la preparacidén y aprobacién de las Bases y
antecedentes de licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la formna
de pago,

¢) En ningun caso podran establecerse Estados de Pago antes de la
recepcion conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a
cabalidad todas las obligaciones que, para el contratista o proveedor,
emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

x) Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado

de Pago, coanforme a lo establecido en e} punto 3 de la ¢ldusula Tercera precedente de
este convenio.
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xi} Las bases establecerdan expresamente que todo pago se hara al contratista y
que seran inoponibles al Gobierno Regional los mandatos para percibir todo ¢ parte
del precio del contrato o de un Estado de Pago, por cuanto la entidad financiera
carece de facultades para aceptar mandatos de particulares.

xii) Multas. Deberdn establecerse multas para el casc de atrasos en la entrega de
los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el que le
otorgare |a Unidad Tecnica para subsanar las observaciones.

xiii)  La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar coma minimo los siguientes casos en que se presumen

incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijardn
las Bases Administrativas.

- 5j el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno ¢ mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del
mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para ejecutar las adecuaciones, equipamientos adicionales o especiales
que se hubiere exigido para los bienes, y

- 5i el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspectar Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicion expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualguier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

xiv}  El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica
del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

Xv) Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no [os estableciere la

normativa de la Unidad Techica,

12.2 Las Bases, sus medificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificacianes, en forma gratuita.

13.- Programacién y seguimiento de los contrates. La Unidad Técnica se
obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas en virtud clel
presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance de! mismo,
Para tal efecto:



: REPUBLICA DE CHILE
GUBIERNO REGIONAL DEL MAULE
INTENDENTE REGIONAL

13.1 Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcion de copia del presente convenio y
de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los proyeclos
objeto del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo
acuerdo con |as instancias técnicas del Gabierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha
programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias para dar inicio a cada uno
de los procesos de licitacion.

Con todg, la Unidad Técnica no podra tlamar a licitacion sin autorizacion previa
y expresa del Mandante, cuando considerando la fecha establecida para la
convocatoria y los plazos de la misma, sea previsible que el contrate entre la Unidad
Técnica vy el eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de diciembre del
afio calendario en curso. De ello informard fundadamente la Unidad Técnica al
Mandante.

13.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para
los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una
de las resocluciones gue se dicten a su respecto y de los demds documentas relevantes
en relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.

v INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por 13 letra d) del articulo 20 y letras j) y I) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendrd la facultad de supervisar y fscalizar el cumplimiento del mandato y la
ejecucién de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, debienda {a Unidad
Técnica dar todas las facilidades para permitir la inspeccion de el o los vehiculos,
cuando asi lo determine. igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al
Mandante los informes, antecedentes y docurnentos que éste le requiera y a rendir
cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica 0 supervision de la ejecucion de
los contratos;

b) Accicnes inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o {os equipamientos o
adquisiciones;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenides en el proyecto y licitacidn o en la instalacidon, puesta en
funcionamientos o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda
presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en |a ejecucién de los contratos, o

e) cualguier otra deficiencia en el cumplimienic del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando &l Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no
fueren satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le
autorizan.

\' DOMICILIO

QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Talca.
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Vi EIEMPLARES

SEXTO: EI presente Converviog-Mandato se suscnbeé por las parnes en tres ejemplares
de igual tenaor.

Vil PERSONERIAS

SEPTIMO: La personeria de don Rodrigu Galitea Vial, para representar al
Goblemo Regional del Msule, conala de la Ley N® 19,175, de 1992 y del Degreto
Suprema N° 250, de fecha |1 de marze de 2010, del Minizero del interior y la
personera de dofa Sandra Valenzuela Pérez, en su cabcded de Alcalcesa; para
representar a la |, Muniopalidad de Teno, consta de las Jisposiciones del Ley N®
18.695 Croanica Corstituconal de Municipalelades § del Degets Alcaldicio N™ 505
de 6 de Diciembra de 2008

Previa lecusa, en comprobante firman,

Hay firma, SANDRA VALENZUELA PEREZ, ALCALDESA |, MUNICIPALIDAD DE TEND
Unigad Tecnica. Hay firma. RODRIGD GALILEA VIAL, INTENDENTF REGION DEL
MAULE EJECUTIVO GOBIERND REGIONAL. Mandante®,

3.- Impdtese ¢l gasto gue demande la presenty resolucldn ol Fongdo
Nacional de Desarrollo Regional para la Regidn del Maule, afo 2011, a1

Codigo 30.098.209-0 “ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS, TENOQ". Circular 36 Subtitulo 29 Item 03
Solictade 2011 Aprobacidn Core
FNDR Vehiculos: Ms 141.905.-
FNDR Gastos
[ Administratives: M 200 .-
TOTAL: ME§  142.104.- M$ 132.105,-
ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE ¥ TO l: nnzuu POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION
POR ORDEN DEL t;miumm REGI EL AULE
' JAVIER RODRIGUFZ AREVALO

JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
GOBIEAND REGIONAL DEL MAULE
| (Delegacién Facultades Res. (A) N°® 10 de fecha 20.01.2011)
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(ADOUISICION DE VEHIEUL0)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
I. MUNICIPALIDAD DE TENO

En Talca, a 14 MAR 2011 , entre ol GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, representaca por el Intendente Regonal don Rodrigo Galilea Vial, en su
calidad de organo ajecutivo del mismo, ambos domiciliados en 2 Norte N® 999, esquina 3
Criente, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la L.
HUNII.‘:IPH.IDAD DE TENO, representado por su Alcaldesa dofta Sandra Valenzuela
Pérez, ambas domicilladas en calle Arturo Prat N® 258, Teno, en adelante, "la Unidad
Técnica® o 1a "U.T.", se ha convenido:

L QBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Plblico wigente, el Gobiermna Regional del Maule, vieng en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarie ia
supervision técnica y administrativa de la ejecucidn de la adquisicon de el o ies vehicules
que, conforme a su Acta de Evaluacion, se consideran en el sigulente proyecto:

COoD1GO NOMBRE

30.098.209-0 “ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS .
DOMICILIARIOS, TENO".

1.1  En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicidn y caracteristicas
de los vehiculos del respectivo proyecto, 1a Unidad Técnica deberd ajustarse a la des-
cripcion contenida en su respectiva Acta de Evaluacion, a las especificaciones técnicas,
plancs, en su caso y demis antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el
Gobilerno Regional del Maule, documentos que se entienden formar parte Integrante del
presenle instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprenderd,
con las limitadones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacidn, evaluacién, adjudicacidn y contrataciones para la adquisicion de el
o los vehiculos, en las condiclones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervisidn de |a ejecucion de los contratos,
inspeccién técnica, visacidn de lcs estados de pago, recapciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucidn del componente adquisicion{es) cde vehiculos
considerada en el (los) proyecto(s) Individualizado(s) en el presente convenio,

1.3 Canforme a lo dispuesto en el ndmero 4 de la Glosa 05, Comunes para todos los
Programas 02 de los Goblermos Regionales de la Ley de Presupuesto wvigente, los procesos
de licitacion y los contratns necesarics para ejecutar la(s) adquisicidn(es), deberdn
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvid de base
para su recomendacion faverable.

En consecuencia, gueda prohibldo a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar 0 aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cunlquier forma las caracteristicas o cundiciones definidas para los wvehiculos
considerados en e (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacion, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismes.

1.4  Siprocediere a la licitacidn infringlendo la prohibicién establecida en la disposician
precedente, el lamado a lidtacion deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnic los gastes que ce ello deriven y los que se originen en el nhuevo llamado
a licitaclén a que deba convocarse, En caso de gque la Unidad Técnica contratare la
adquisicion de mayor cantidad de blenes, de componentes, items, partidas que no hayan
sido consideradas en & proyecto recomeéndado originaimente o en modificaciones al



REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ASESORIA JURIDICA

proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacién, éstos no seran pagados por el
Goblerno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterlor, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabllidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serd a Suma Alzada, v a las
prehibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, 03 y 04
de la Ley de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo
lo que no esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las
normas contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de
Marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas,
juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se
opongan a ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para
todes los efectos legales.

II. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
SEGUNDO:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, el Goblerno Regional del Maule se reserva la atencion financiera de las
adquisiciones de vehiculos o bienes y, para el cabal cumplimiento del objeto de este
Convenio, el Mandante se cbliga a:

2.1. Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la cldusula Tercera del presente
convenio.

2.2. Otorgar Certificado de Imputacién que dé cuenta del compromiso de los fondos
correspondientes, por los montos que, para las respectivas asignaciones presupuestarias,
que se indican en los cuadros siguientes:

Cédigo 30.098.209-0 “ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS, TENO"
Solicitado 2011 Aprobacién Core
FNDR Vehiculos: M$ 141.,905.-
FNDR Gastos
Administrativos: M$ 200.-
TOTAL: M$ 142.105.- M$ 142.105.-

Los montos correspondientes a las adquisiciones de los vehiculos y gastos
administrativos sélo podrén modificarse en los casos previstos por la ley de
presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la
materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

III. C10 P IDAD ICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.~ Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacidn corresponda.

3.1.- Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, 'r.iebera'n ser iqgresados ala
Oficina de Partes del Goblerno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.
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3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan Incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficlo conductor dirlgido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente e! pago vy, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2) Cardtula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su case, que se trata del componente
equipamiento, equipos o vehiculos, segin corresponda.

¢ Fecha de Inicio y término contractual

¢ Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (Jos que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

(3) Factura a nombre del Goblerno Regional VII Regién, domicilio: Dos Norte N°
999, esquina 3 Oriente, Talca, RUT N© 72.227.000-2; En la descripcidn de la
factura, sefialar que el Gobierno Reglonal del Maule compra para la Ilustre
Municipalidad de TENO, que ademds debera ser indicada como cliente;

(4) Copia de Certiflcado de Inscripcidén del vehiculo en el Registro Nacional de
Vehiculos Motorizados, emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificacién, figurando como propletaria la I. Municipalidad de TENO;

(5) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica;

(6) Acta de Recepcidon de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comision designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcidon conforme de los bienes,
instalados en su caso, y det cabal cumplimiento de las demas obligacicnes
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(7) Copla de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidn presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de Ja misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(8) El Estado de Pago tinico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaclones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcibn.

3.3. De otros documentos que la Unidad Técnica debera adjuntar al oficio conductor
del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se cbliga a adjuntar al respectivo Estado de

Pago:

(1)A objeto de hacer mas operativo el flujo de informacion relative a
programacion de inverslones, tratdndose de contratos que consideren Estados
de Pago periédicas, la respectiva ficha de programacién financiera, en la que
se reflejardn los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaluacién ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera remitir un
Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en el SEBI

( j .

(3) La Unidad Técnica se obliga, ademds, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion relativa a
las adquisiciones y proyectos objeto del presente convenio, conforme a las
normas e instrucciones que, ai efecto, imparta MIDEPLAN o SERPLAC.

3.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier san-
cién pecunlaria, retencién, deduccidn o reembolso que afecte al Contratista, debidamente
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calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX o correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unldad Teécnica tendrad un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos ¢ no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibldo sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a {a Unidad Técnica.

4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, que establece que los “los recursos consignados en los programas
de inversién regional de los Gabiernos Regionales no podran destinarse a las siguientes

finalidades:

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las Instituciones de

educaclén superior;

b) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas 0 sus tituios;

<) Invertir en instrumentos financleros de cualquier naturaleza, pablicos o privados,
o efectuar depdsitos a plazo;

d) Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

e} Otorgar préstamos;

f) Financiar proyectos que consulten la adquisicidon de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
Instituciones plblicas Qque se encuentren en su cobertura, salvo los
correspondientes a Carabineros o Investigaciones y al sector salud. Las
adquisiciones de vehiculos para el sector salud deberdn corresponder a reposicién
de las dotaclones de los respectivos servicios de salud de la regidn”.

La disposicidn citada se entlende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucién de su mandato.

5. Inspeccién Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico a un funcionario de su
dependencia y a proporcionarie los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento
de su cometido.

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que la
Inspeccidn Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
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administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

6. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias, Serd obligacidn de la
Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

6.1 Sl procediere el canje de un documento de garantia, serd obligacién de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debienda enviar al Gobierno
Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de su recepcién y,
en todo caso, antes del quinto dfa que preceda a la fecha de vencimiento de la garantia
vigente. Si el contratista ho procediere al canje o presentacién del nuevo documento de
garantia oportunamente, a lo menos 5 dias antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informara de Inmediato al Gobierno Regional a objeto de que
se proceda a hacer efectivo el documento de garantia vigente.

6.2. En todo caso, y en resguardo del Interés patrimonial del Gobierno Regional, el
Departamento de Flnanzas de! Goblerno Regional procedera a hacer efectivos, el dia de
su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos
aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda devolucién y que no
hayan sido canjeados opartunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya
recibido informacién oportuna.

La Unidad Técnica, hard constar en las Bases Administrativas esta facultad.

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustardn a las siguientes normas:

7.1.  La licitacidn y contratacién de la adquisicion o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En generai, para la
adjudicacién de los contratos de adquisicién o provision debera llamarse a propuesta
publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse
mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

7.2 En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacion,

7.3 En lo demads, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma indicada en
el punto 1.5 del presente convenlo, con las consideraciones que a continuacién se

Indican:

1) No serdn aplicables a fa licitacién y ai contrato, salvo autorizacidn previa y escrita
del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para el
Goblerno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en ias Bases Administrativas.

i} En el llamado a licitacién se hard referencia al nombre de! proyecto como aparece
en su respectiva Acta de Evaluacidén, dejandose constancia de que se trata del
componente equipamiento, equipos o vehiculos, segun corresponda; se hara mencion del
origen de los fondos destinados a financiar la adquisicion de los bienes y de la
circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la licitacidén por mandato del Gobierno
Regional del Maule.

8.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicacién o
rechazo de las propuestas debera contar con el acuerdo del Mandante, sin perjuicio de lo
sefialado en el punto 8.4. Para ta! efecto, {a Unidad Técnica propondra fundadamente al
Mandante la adjudicacion del o de los contratos, el rechazo de algunas o de la totalidad
de las propuestas presentadas, sobre la base de Informe Técnico de Evaluacién que
adjuntara.

8.1. E! Informe Técnico de Evaluacidn dejara constancia de:
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- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;

- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en |a normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

Ademds del referido Informe, se adjuntard a la propuesta de adjudicacién o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacion (publicacidn, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debildamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy
Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada una de las propuestas
presentadas. Este procedimiento serd igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen l|a disponibllidad presupuestaria para el proyecto o adquisicién, Sin
embargo, en este caso, la Unldad Técnica deberd informar previamente al Mandante del
resultado de la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos
aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de
Inversiones decida, en su caso, la modiflcacién o mantencién de los recursos asignados

inicialmente.

8.3  Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a dictar fa Resolucion o
Decreto que resuelve la adjudicaclén o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a
los participantes y, si asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el
respectivo contrato.

8.4 Si la Unidad Técnica recurriere a Convenio Marco para materializar la adquisicion
del equipamiento, equipos o vehiculos, en las condiciones determinadas en el proyecto
aprobado, no serd necesario obtener autorizacién del Mandante previo a la emisién de la
respectiva orden de compra. Para ello, deberd proponer al Mandante la adquisicidon via
Convenio Marca, adjuntando un informe fundado que justifigue técnicamente la eleccién
del proveedor.

8.5 Con todo, atendido que el presupuesto de! Gobierno Regional tiene caracter
anual, la adjudicacidn y contratacién, incluida la resolucién aprobatoria de contrato, en
su caso, deberdn materializarse a mds tardar el 31 de diciembre del afio en que se
verifico la licitacién. En caso de contravenirse la limitacién anterior, las adjudicaciones y
los contratos que se celebren y/o aprueben después del 31 de diciembre del respectivo
afio, serdn inoponibles al Gobierno Regional, el que no contraerd obligacién alguna de
caracter pecuniario o de cualquier otro tipo para con el adjudicatario o proveedor,

La Unidad Técnica deberd tener presente lo dispuesto precedentemente al
elaborar el calendarlo de licitacién, de manera de que los plazos considerados sean
suficlentes para asequrar que la adiudicacion, contratacion y aprobacién de contrato se
verificaran antes de la fecha limite establecida.

8.6. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

8.7. Sl por cualquler circunstancia el adjudicatario, debldamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, [a
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
proceder a hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta y de aplicar al incumplidor
las sanciones que su normativa determine.

9,- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato. En cuanto a los aumentos
de plazo y modificaciones de contrato las partes convienen:

9.1 Los aumentos de plaze y cualquler otra modificacion de contrato, requerird
autorizacién expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para 1a Inversion PUblica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera
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reevaluacion de MIDEPLAN o SERPLAC, el resultado favorable de esta uUltima seré
condicién para la autorizacion.

9.2 Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista a solicitar o cobrar

mayores gastos generales,

9.3.- Sdlo podran efectuarse otras madificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaclones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién por insuficiencias del disefio, dado que éste debe ser completo y preciso,
segun Dictamen N° 27.123 de 2003 de Contraloria General de la Republica. En todo
caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

9.4.- Para autorizar modificaciones al contrato que Impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacidn, la Unidad Técnica y el Gobierno
Reglonal deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacion Regidn del Maule o de MIDEPLAN en su caso,
en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion R.S. del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento de! organismo de planificacion, {a Unidad Técnica debera
remitir al Goblerno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hublere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacidén o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento de MIDEPLAN al

respecto.

9.5.- Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas st asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicic de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por MIDEPLAN, el proyecto debera ser
slempre reevaluado y contar con una nueva recomendacién favorable de MIDEPLAN.
Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podrd autorizar la modificacion de

contrato,

9.6.- Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacion de contrato, la
Unidad Técnica debera enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacién, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de la
nueva programacién de avance del contrato, en su caso.

10.- Incumplimiento de las obligaciones de! contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de Incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
Informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

10.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucidn o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcion Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha de
recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

10.2. En caso de terminacidn anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 n® 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucion del
contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en el
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orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los respectivos
ftems y/o partidas o, alternativamente, propondré fundadamente la licitacién de la parte
no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones técnicas o
atendldo el Interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato fuere igual
o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar publicamente la
adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el primitivo contratista.
En todo caso, el mayor valor de ejecucidn del contrato serd de cargo del primitivo
contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminacién del equipamiento o adquisicion de bienes y, totalmente tramitado la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacion def
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes
a su total tramitacién,

11. Recepcién de los bienes y liquidacién de los contratos. Correspondera a la
Unldad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcidn provisoria, la recepcién
definitiva o la recepcién (nlca, en su caso, de los bienes objeto del respectivo proyecto y
contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de
la licitacién y Ia normativa por la que se rige el contrato.

11.1. Una vez conocida la época o fecha de recepcién de los bienes objetos del proyecto
y contrato, la Unidad Técnica deberd comunicario en forma escrita, al Mandante, a fin de
proceder por parte de éste ultimo a la entrega formal de los bienes adquiridos.

11.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubliere incurrido

el contratista.

11.3. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiente, se informarda, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcién Definitiva.

11.4, Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del
documento de garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecuciéon de! proyecto,
las obligaciones de asistencia y servicic técnico u otras obligaciones que las Bases
hubleren establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a fa normativa del contrato.

11.5. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a la
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles sigulentes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

11.6 Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcion, en la forma que
determine la norrnativa que rige a la Unidad Técnica.

11.7 Queda prohibido a la Unidad Técnica proceder a la entrega o entrada en
operacidn de los vehiculos que sean objeto de algin proyecto considerado en el presente
convenio, mientras éstos no hayan sido inscritos a nombre de la entidad encargada de
operarlos. Los gastos que se originen en la inscripcion, obtencion de permisos de
circulacion y seguros obligatorios constituyen gastos operativos y de exclusivo cargo de
la entidad beneficiaria.
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Desde su entrega material a la entidad beneficiaria, el Gobierno Regional no asumira
responsabilidad alguna derivada de infracciones, dafos, pérdida o cualquier otra
circunstancia ocurrida con posterioridad a ella o durante la utilizacién o circulacién en
contravencién a lo dispuesto anteriormente, de vehiculos adquiridos con recursos del
F.N.D.R. y serd de exclusiva responsabilidad de la entidad beneficiaria dar cumplimiento
a toda la normativa vigente para el uso y circulacion de vehiculos motorizados.

11.8. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacidn.

12, Bases adminlistrativas para la licitacién de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que reglrdn los procesos de licltacién y los contratos de
ejecticién de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 y su
reglamento, y a la normativa aplicable a sus propias licitaciones, en cuanto no se
opongan a las anteriores.

12,1. Es de exclusiva responsabllidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y
contrales que carresponda de los antecedentes y documentos de licltacidn, de aquellos en
que consten ¢ se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

)] Plazo méximo de ejecucién. Las Bases estableceran el piazo maximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o entrega de los

bienes.

i) Adjudicacion por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podrd reservarse expresamente en las Bases
la facultad de adjudicar la ejecucidn de un equipamiento, parcialmente, por rubros o
(tems a suma alzada, a dos o mas proponentes.

1)} Criterios de evaluaclén. Los criterios de evaluacién deberdan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderdn a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico de la obra al precic mas bajo y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

v) Anticipos. No se consideraran antlcipos.

v) Distintivos institucionales: Todo vehiculo adquirido, con fondos provenientes de
proyectos financiados por el Gobierno Regional del Maule, deberan tener adheridos y/o
pintados los distintlvos institucionales de éste, mas la frase *VEHICULO FINANCIADO
CON RECURSOS FNDR 20112, E! disefio serd proporcionado por el Gobierno Regional del
Maule en el plazo de 15 dias hdblles.

vi)  Inscripcibn del vehiculo: Las Bases Administrativas deberan consignar
expresamente la obligatoriedad por parte del proveedor que se adjudique el contrato,
de entregar el vehiculo inscrito a nombre de la Unidad Técnica.

vil) Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de seriedad
de |a oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que ellas se constituyan
mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y plazo que determine la Unidad
Técnica conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de las adquisiciones a
objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion de los
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contratos y {a adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La Unidad Técnica
podrd exigir, ademds, garantia de Buena Ejecucién y/o para asegurar la asistencia Y
servicio técnico oportuno durante el periodo de garantia de equipos o vehiculos, cuando
las condiciones técnicas del proyecto lo hagan aconsejable. La vigencla de las los
documentos de garantia deberd exceder, en un periodo razonabie, el plazo de la
obligacién que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podrs considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
corridos slgulentes a su emision, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se exigird a la orden de la Unidad Técnlca,
quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva dicha
garantia, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque
cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

vill)  Las Bases Administrativas deberén establecer la prohiblicion para el contratista o
proveedor de subcontratar o ceder a cualquler titulo el contrato.

ix) Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios bésicos, los

siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicién o suministro de
blenes o de vehiculos se cancelard mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepclén de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con ia
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren mdltiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podré considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondrd fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago;

c) En ningdn caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

x) Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los documentos
que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago,
conforme a lo establecido en el punto 3 de la cldusula Tercera precedente de este

convenio.

xi) Las bases establecerdn expresamente que todo pago se hard al contratista y que
serdn inoponibles al Gobierno Regional los mandatos para percibir todo o parte del precio
del contrato o de un Estado de Pago, por cuanto la entidad financiera carece de
facuitades para aceptar mandatos de particulares.

xli) Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega de los
bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el que le otorgare
la Unidad Técnica para subsanar las observaciones,

xiii) La facultad de ia Unidad Técnica para terminar anticipadamente gl
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas aila del plazo que, al efecto, fijardn las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra 0 se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
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mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante mas
de 60 dias o no hubleren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
para ejecutar las adecuaciones, equlpamientos adiclonales o especiales que se
hublere exigido para tos blenes, y

- Si el contratista ¢ proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
Instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquler Incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrade con la Unidad Técnica.

xiv})  El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica,

xv) Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableclere la normativa
de la Unidad Técnica.

12.2 Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberdn estar disponlbles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaclones, en forma gratuita.

13.- Programacién y seguimiento de los contratos. La Unidad Técnica se obllga a
programar la ejecucién de las actividades encomendadas en virtud de! presente mandato
y a informar periédicamente al Mandante de! avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los 5 dfas siguientes a la recepcldn de copia del presente convenio y de
la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Goblerno Regional una programacién de licitaciones de los proyectos objeto
del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las
instancias técnicas del Gobierno Regional, |a Unidad Técnica, en dicha programacién, no
considerara plazos superiores a 15 dias para dar inicio a cada uno de los procesos de

licitacién.

Con todo, 1a Unidad Técnica no podra llamar a licitacién sin autorizacién previa y
expresa del Mandante, cuando considerando la fecha establecida para la convocatoria y
los plazos de la misma, sea previsible que el contrato entre la Unidad Técnica y el
eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de diciembre del afic calendario
en curso. De ello informard fundadamente la Unidad Técnica al Mandante.

13.2. la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, |a informacidn de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para los cuales
se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
refacion a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterfor y que no
hubleren sido puestos en su conocimiento.

v 1 | NIDAD TECNI

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del
articulo 24 de la Ley 19,175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién
de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar
todas las facilldades para permitir la inspeccion de el o los vehiculos, cuando asi lo
determine. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucién de los
contratos;

b) Acciones Iinconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los equipamientos o adquisiciones;
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¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la Instalaclén, puesta en funcionamientos
o cualquler otro aspecto Incluldo en el contrato, que se pueda presumir derivadas de

una mala labor de fiscallzacidn;
d) deficlencias, atrasos o Irregularidades en la ejecucion de los contratos, o
e) cualguier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Tecnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion reciblda de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

v DOMICILIO

QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
=i domicilio en la ciudad de Talca,

Vi  EJEMPLARES
SEXTO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de

igual tenor.
VII PERSONERIAS
SEPTIMO: La personeria de don Rodrigo Galllea Vial, para representar al Gobierno

Regional del Maule, consta de la Ley N® 19.175, de 1992 y del Decreto Supremo N9
250, de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior y la personeria de dofia
Sandra Valenzuela Pérez, en su calidad de Alcaldesa, para representar a la I
Municipalidad de Teno, consta de las disposiciones del Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades y del Decreto Alcaldicio N® 505 de 6 de Diciembre de
2008.
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