REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

ASESORIA JURIDICA

ENI ANDATO PAR BRA

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO

En Talca, a 14 MAR 20M , entre el GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, representado por el Intendente Regional don RODRIGO
GALILEA VIAL, en su calidad de drgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1
Sur N° 790, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; Y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TENO, representada por su Alcaldesa dofia SANDRA
VALENZUELA PEREZ, ambas domiciliadas en calle Arturo Prat N° 298, Teno, se ha
convenido lo siguiente:

I BJE

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley No©
19.175, en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada(s) en el
(los) proyecto (s):

CODIGO NOMBRE

30.092.490-0 “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO DE
MORZA, COMUNA DE TENO"

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras, la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcién contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN), a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que
efectu6 la evaluacion (MIDEPLAN; SERPLAC o el Gobierno Regional del Maule),
documentos que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda con las
limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los procesos
de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones de las obras, supervision de la
ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacién de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de las obras
consideradas en los proyectos individualizados en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Planificacion.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas a los proyectos objeto
del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como en las de adjudicacién y
contratacion de los mismos, sin autorizacién previa del mandante y cumplimiento de las
exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacion deberd revocarse o
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3.3,  De otros documentos que la Unidad Técnica debera adjuntar al oficio conductor
del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se obliga a adjuntar al respectivo Estado
de Pago:

(1) A objeto de hacer mas operative el flujo de informacidn relativo a
programacién de inversiones, tratdndose de contratos que consideren
Estados de Pago periddicos, la respectiva ficha de programacién financiera,
en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaluacién ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera remitir un
Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en el SEBI

(www.mideplan.ci),

3.4. La Unidad Técnica se obliga, ademds, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacién relativa a las obras y
proyectos objeto del presente convenio, conforme a las normas e instrucciones que, al
efecto, imparta MIDEPLAN o SERPLAC.

3.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidon pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en muitas,
deudas laborales o previsionaies, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.6. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacidn correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se
subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad
Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del piazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Sl, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.7 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, que establece que los “los recursos consignados en los programas
de inversion regional de los Gobiernos Regionales no podran destinarse a las siguientes
finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;
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declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de elio deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si
se contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacion de! proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a tas prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente,
en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y
reglamentarias que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la
Administracion en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

II. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, el Gobierno Regional del Maule se reserva la atencidn financiera de la
ejecucién de las obras y para el cabal cumplimlento del objeto de este Convenio, el
mandante se obliga a:

2.1.  Otorgar Certificado de Imputacién que de cuenta del compromiso de los fondos
correspondientes, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, se indican en el punto 2.3.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la cldusula Tercera del
presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para soiventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que a continuacién se
indican para el disefio:

Subtitulo 31, Item 02 Cédigo Bip 30.092.490-0 proyecto obra
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO DE MORZA,
COMUNA DE TENO”

MONTOS FICHA 1.D.1:

Asignacién: Total ficha IDI SOLIC. 2011
F.N.D.R Obras Civiles M$ 18.992.- M$ 18,992.-
F.N.D.R Gastos Administrativos M$ 386.- M$ 386.-
TOTAL: M$ 19.308.- M$ 19.308.-

MONTOS APROBADOS CORE:
TOTAL M$ 19.308.-

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2009.

2.4 La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir ei
costo que implique la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC, y que
sirvieron para la recomendacién sin condiciones de los disefios objetos del
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presente convenio, el que se cargara a los recursos que le sean girados para
gastos administrativos.

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.- Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacién corresponda.

3.1.- Llos Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 de! mes respectivo o el dia habil anterior si
éste fuere feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita fa Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los sigulentes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
equipamiento.

¢ Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

¢ Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)
Avance fisico acumulado
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso,

(3) Factura a nombre del Gobiernc Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
N© 895, Talca, RUT N° 72,227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) Certificado de la Inspeccion del Trabajo competente que acredite
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del dltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra
y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informard al mandante de las sumas que
deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido
en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El Gltimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria y del decreto
o resolucién que la aprueba.
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Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, piblica o privada, o
efectuar depésitos a piazo;

Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

. Otorgar préstamos;

Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacion méxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones  plblicas que se encuentren en su cobertura, salvo los
correspondientes a Carabineros e Investigaciones y al sector salud. Las
adquisiciones de vehiculos para el sector salud deberan corresponder a reposicién
de las dotaciones de los respectivos servicios de salud de la regién. En ningln
caso se podra adquirir aeronaves.

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de ios consejeros regionales.

> ow

o n

5. Inspeccién Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico permanente en obra a un
funcionario de su dependencia,

5.1 El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones
emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

5.2 La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que la
Inspeccidn Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse,

6. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias. Sera obligacién de la
Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan, Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

6.1  Si procediere el canje de un documento de garantia, sera obligacién de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar al Gobierno
Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de su recepcion
Y. en todo caso, antes del quinto dia que preceda a la fecha de vencimiento de la
garantia vigente. Si el contratista no procediere al canje o presentacién del nuevo
documento de garantia oportunamente, a lo menos 5 dias antes de! vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda a hacer efectivo el documento de garantia vigente,

6.2. En todo caso y, en resguardo del interés patrimonial del Gobierno Reglonal, el
Departamento de Finanzas de éste procederd a hacer efectivos, el dia de su vencimiento
o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos
de garantia respecto de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido canjeados
oportunamente y aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacién
oportuna de la Unidad Técnica. En tal caso, los eventuales perjuicios que se causen al
contratista seran de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica.

La Unidad Teécnica hard constar expresamente esta facultad en las Bases
Administrativas.

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad
Técnica se ajustardn a las siguientes normas:

7.1. la licitacidn y contratacién de las obras se ajustard a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen
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las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva
de a lo menos tres oferentes.

7.2 La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion,
considerando a lo menos registros de alcance nacional, como los Registros de
Contratistas del Ministerio de Obras Publicas y/o del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo.

7.3 En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en suU caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

7.4 El proceso de licitacién quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no serdn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizaciéon previa y escrita del mandante, aquellas normas proplas de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias
distintas de las consideradas en el presente convenio. De elio se dejard expresa
constancia en las Bases Administrativas.

8.- De 1a adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicaciéon o
rechazo de las propuestas debera contar con el acuerdo del Mandante. Para tal efecto,
la Unidad Técnica propondrd fundadamente al mandante la adjudicacion del o los
contratos, el rechazo de algunas o de la totalidad de las propuestas presentadas, sobre
la base de Informe Técnico de Evaluacién que adjuntara,

8.1.  El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

Ademas del referido informe, se adjuntard a la propuesta de adjudicacién o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y
Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada una de las propuestas
presentadas. Este procedimiento serd Igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2. lLas Bases Administrativas estableceran expresamente |a facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

8.3  Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién
que resuelve la adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los
participantes vy, si asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el
respectivo contrato de ejecucién de obra.

8.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la adjudicacién y contratacién, incluida la resolucién aprobatoria de contrato, en
su caso, deberan materializarse a mas tardar el 31 de diciembre del afio en que se
verifico la licitacion. En caso de contravenirse la limitacién anterior, las adjudicaciones y
los contratos que se celebren y/o aprueben después del 31 de diciembre del respectivo
aflo, serdn inoponibles al Gobierno Regional, el que no contraera obligacién alguna de
caracter pecuniario o de cualquier otro tipo para con el adjudicatario o contratista.
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La Unidad Técnica deberd tener presente lo dispuesto precedentemente al
elaborar el calendario de licitacion, de manera de que los plazos considerados sean
suficientes para asegurar que la adjudicacién, contratacién y aprobacién de contrato se
verificardn antes de Ia fecha limite establecida.

8.5. NI la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

8.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase e! contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin de aplicar al
incumplidor las sanciones que su normativa determine.

9.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

9.1. Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacion de contrato, requerird
autorizacién expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversién Publica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera
reevaluacién de MIDEPLAN o SERPLAC, el resultado favorable de esta dltima sera
condicidn para la autorizacién.

9.2, Las Bases Administrativas dejardn expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daradn derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales,

9.3. Sélo podrén efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién por insuficiencias del disefio, dado que éste debe ser completo y preciso,
segln Dictamen N° 27.123 de 2003 de Contraloria Genera! de la Republica. En todo
caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones,

9.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Téchica y el
Gobierno Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria
Regional Ministerial de Planificacién y Coordinacién Reglon del Maule o de MIDEPLAN en
Su caso, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién R.S. del
proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacidn técnico-econémica aplicables.
Para solicitar el pronunciamiento del organismo de planificacion, la Unidad Técnica
debera remitir al Gobierno Regional documento fundado propeniendo la modificacidn o
copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se
adjuntara el Informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacion o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento de MIDEPLAN al respecto.

9.5. Con todo, si las modificaciones implican aumentc del monto del contrato, el
mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por MIDEPLAN, el proyecto deberd ser
siempre reevaluado y contar con una nueva recomendaciéon favorable de MIDEPLAN.
Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el mandante podra autorizar la modificacién de
contrato.

9.6,  Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacién de contrato, la
Unidad Técnica debera enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total
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tramitacién, copia del documento en que tal modificacién de contratc consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato. En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir
éste en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante Y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

10.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion, debera
enviar al Mandante, copia de la Resolucidon o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcion Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
correspenda.

10.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la obra sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién de la
terminacién de ejecucién de las obras y, totalmente tramitado la Resolucidn gque la
adjudica o aprueba, efectuara y aprobarad la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacién.

10.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

11. Recepcién de las obras y liquidacién de los contratos. Correspondera a la
Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria, la recepcién
definitiva o la recepcién Gnica, en su caso, de las obras objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

11.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.5 del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

11.2 Si llegade e! plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo tas medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

11.3 La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién y de la
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcién
Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcion
Definitiva.
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11.4 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del
documento de garantia previsto en Bases que caucione |la buena ejecucién de las obras y
solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

11,5 La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacidon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

12. Bases administrativas para la licitacién de las obras o proyectos objeto
del presente convenio:

12.1 Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que regirdn los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucién de las obras objeto de! presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucion, término y recepcién de las obras seran de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y
reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de
la Republica.

12.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

i) Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras, conforme al proyecto
recomendado.

i) Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderdn a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico de la obra al precio mas bajo y seran explicitados en ias respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

fin) Anticipos. Las Bases Administrativas podran establecer anticipo a solicitud del
contratista, que en ningun caso podra exceder del 10% (diez por ciento) del valor total
del contrato y deberd ser garantizado mediante una o mas Boletas Bancarias de
Garantia por un total equivalente al 100% (cien por ciento) del monto del anticipo. En
ellas se establecera, igualmente, la forma de devolucién del anticipo. En todo caso, sl
éste se devuelve por parcialidades, debera mantenerse caucionado en la forma indicada
el 100% de la parte del anticipo no devuelta.

Iv) Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. Se establecera que ellas se
constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia ajustada a la
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 94 036, por
el monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente,
atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién
del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia deberd
exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacidn que caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia del
contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante vale
vista bancario.
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Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regi6én del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los slete dias corridos siguientes a su emisién.

V) Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

vi) La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales que
determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucion.

vil)  La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion de
letreros cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberdn
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcién definitiva de la
obra. Tratandose de edificlos nuevos, la obligacién del contratista de instalar en la
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caricter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

vili}  Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios basicos, los
siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El ditimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucion de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ningin caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

ix) Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos
que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago y las
demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3 de ia cldusula
Tercera precedente de este convenio.

x) Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucién o avance de las obras respecto de la programacién de avance que el
contratista incluyé en su oferta, por los dias en que el contratista exceda el plazo para
subsanar las observaciones que le hiciere la Unidad Técnica, por retardo o
incumplimiento de la obligacién de instalar letreros identificatorios de la obra.

xi) La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato por
incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan contemplar
como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

a) Si el contratista o su representante no se presentare en la oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a !a entrega de terreno;
b) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

c) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
contratista registrare uno o mas documentos comerciales protestados,
que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;
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d) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico;

e) Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre
incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en ia
ejecucién de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto; y

f) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

xii) El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

xili)  Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica. Para dar curso a la recepcién provisoria,
ademas de las exigencias técnicas a la obra, la Unidad Técnica exigira al contratista la
presentacién, a lo menos, de: certificados de recepcién municipal, de aprobacién de
instalaciones eléctricas u obras de saneamiento, los planos definitivos, recibos de
consumos basicos debidamente pagados por el contratista de las obras, sin perjuicio de
los demds documentos que procedan conforme a las normas de construccién vigente y
leyes aplicables. Las exigencias para la recepcién provisoria se consignardn
expresamente en las Bases Administrativas.

13. Programaci6n y seguimiento de los contratos. La Unidad Técnica se obliga a
programar la ejecucion de las actividades encomendadas en virtud de! presente mandato
y @ informar periédicamente al Mandante de! avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcién de copia del presente convenio y de

la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerara plazos superiores a 15 dias
para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo Informara
fundadamente al mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

13.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habit de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior Y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.3 de la clausula tercera del
presente convenio,

Iv E D o) ON EGA DE LAS OBRAS

CUARTO: Verificada la Recepcidn Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizard en un acta que
debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias corridos. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias ptblicas de inauguracién que procedan.

14, Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la Ficha ID! y que se comprometié a
asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto. E! Gobierno
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Regional del Maule no contraera obligacién alguna de cardcter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y utilizacién de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

15, Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b}  La operacién y mantencién de las instalaciones y los blenes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar [a utilizacion adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas.

v STO IS

QUINTO: Si en virtud del presente convenio se giraren recursos para Gastos
Administrativos a la Unidad Técnica, serd obligacién de ésta:

16. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose estrictamente a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario, contenido en el Decreto de Hacienda No
854, de 29 de septiembre de 2004, Subtituto 31, Item 02, Asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podrdn contratar ni pagar consultorias
ni asesorias a la inspeccién técnica.

17, El monto convenido para gastos administrativos no se girarad como anticipo a
la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica deberd enviar mensualmente al Gobierno Regional una
rendicion de gastos administrativos, detallande monto gastado y saldo disponible para el
mes siguiente, en los términos y condiciones establecidas en ia Resolucién N° 759 de 23
de diciembre de 2003, de la Contraloria General de la Republica y en el oficio ORD. N°
1513 de 26 de octubre de 2005 del Gobierno Regional, que se entienden formar parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales.

18. Dentro de los 5 dias siguientes al término de la ejecucion de las obras o
verificada la recepcién de ésta, la Unidad Técnica debera rendir cuenta global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién
de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del
Gobierno Regional VII Regién- F.N.D.R.

19, Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

VI,

SEXTO: Conforme a lo dispuesto por ia letra d) del articulo 20 y letras j) y ) del articulo
24 de la Ley 19.175, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumpiimiento del mandato y la ejecucidén de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato
cuando se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucién de
los proyectos;
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b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de
la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

VII. DOMICILIO

SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Talca.

VIII. EJEMPLARES

OCTAVO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares
de igual tenor.

IX.  PERSONERIAS

NOVENO: La personeria de don RODRIGO GALILEA VIAL, en su calidad de
Intendente Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional del Maule consta de la Ley N°
19.175 Organica Constitucional de Gobierno y Administracién Regional y del Decreto
Supremo N° 250 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior y la
personeria de dofia SANDRA VALENZUELA PEREZ, en su calidad de Alcaldesa, para
representar a la I. Municipalidad de Teno, consta de las disposiciones de la Ley N°
18.695 y sus modificaciones posteriores y del Decreto Alcaldicio N° 505 de
06.12.2008.

Previa lectura, en comprobante firman,

ALCALDE \,
I. MUNICIPALIDAD DE TENO NN_CHILE
Unidad Técnica = Mandante
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