REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ASESORIA JURIDICA

CONVENIO MANDATO PARA OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENOD

En Talca, a 14 MAR 2011 , entre el GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, representado por el Intendente Regional don RODRIGO
GALILEA VIAL, en su calidad de organo ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1
Sur N° 790, Talca, en adelante "el Mandante”, por una parte; vy, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TENO, representada por su Alcaldesa dofia SANDRA
VALENZUELA PEREZ, ambas domiciliadas en calle Arturo Prat N° 298, Teno, se ha
convenido lo siguiente:

1. BIETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 ietra h} de la Ley N°©
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada(s) en el
(los) proyecto (s):

COD1IGO NOMERE

30.092.493-0 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICOS
VILUCO ALTO, TENO”

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras, la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN), a los planos y especificaciones técnicas vy
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo gue
efectud la evaluacién (MIDEPLAN; SERPLAC o el Gobierno Regional del Maule),
documentos que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda con las
limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los procesos
de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las obras, supervision de la
ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacién de los estados de pago,
recepclones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de las obras
consideradas en los proyectos individualizados en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Cormunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de |la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Planificacion.

En consecuencia, queda prohibide a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas a los proyectos objeto
del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como en las de adjudicacion y
contratacion de los mismos, sin autorizacion previa del mandante y cumplimiento de las
exigenclas establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringlendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o
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declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse, Igualmente, si
se contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacidn del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civll de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidn y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente,
en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y
reglamentarias que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la
Administracion en materia de licitaciones y obras pulblicas, todas las que se entienden
incorporadas al presente Convenlo para todos los efectos legales.

1I. OBLIGACIONES ANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N 18.091 y sus
modificacionas, el Gobierno Regional del Maule se reserva la atencién financiera de la

ejecucion de las obras y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el
mandante se obliga a:

2.1. Otorgar Certificado de Imputacion que de cuenta del compromiso de los fondos
correspondientes, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, se indican en el punto 2.3.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la clausula Tercera del
presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos

administrativos, que no podran exceder de los montos que a continuacién se
indican para el disefio:

Subtitulo 31, Item 02 Cédigo Bip 30.092.493-0 proyecto obra
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICOS VILUCO ALTO,

)7 TENO”
MONTOS FICHA 1.D.1:

Asignacion: Total ficha IDI SOLIC. 2011

F.N.D.R Obras Civiles Ms$ 9.108.- M$ 9.108.-
F.N.D.R Gastos Administrativos Ms 386.~ M$ 386.-
TOTAL: M$ 9.494.- M$ 9.494.-

MONTOS APROBADOS CORE:
TOTAL M$ 9.494.-

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2009.

2.4 La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparacién de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC, vy gque
sirvieron para la recomendacién sin condiciones de los disefios objetos del
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presente convenio, el que se cargara a los recursos que le sean girados para
gastos administrativos.

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.~ Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucidon del proyecto
corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si
éste fuere feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita fa Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menaos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el lefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

+ Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
equipamiento,

+ Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

+ Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)
Avance fisico acumulado
Avance financiero acumulado {a la fecha de Estado de Pago anterior)

s Retenciones acumuladas, en su caso.

(3} Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
No 895, Talca, RUT N0 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Téchico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) Certificado de la Inspeccidon del Trabajo competente que acredite
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del Jdltimo Estado de Pago (o devolucidén de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra
y los Certificados a que se refiere el numero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Teécnica informard al mandante de las sumas que
deban retaenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido
en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967,

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El Oltimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcidn Provisoria y del decreto
o resolucién que la aprueba.
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3.3. De otros documentos que la Unidad Tecnica deberd adjuntar al oficio conductor

del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se obliga a adjuntar al respectivo Estado
de Pago:

(1) A objeto de hacer mas operativo el flujo de informacién relativo a
programacion de inversiones, tratdndose de contratos que consideren
Estados de Pago periodicos, |a respectiva ficha de programacién financiera,
en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaluacion ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica deberd remitir un

Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en el SEBI
(www.mideplan.cl).

3.4. La Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacidn relativa a las obras y
proyectos objeto del presente convenio, conforme a las normas e Instrucclones gue, al
efecto, imparta MIDEPLAN ¢ SERPLAC,

3.5. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal

prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.6. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados

de pago que la U.T. Ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerirda por escrito, mediante Oficio o via FAX, se
subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad
Técnica tendrad un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.7 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.,

4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencla de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, que establece que los “los recursos consignados en los programas

de inversion regional de los Gobiernos Regionales no podran destinarse a las siguientes
finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regiréd
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos

regionales reciban en devolucidn de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;
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3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada, o
efectuar depdsitos a plazo;

4, Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituclones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la
dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura, salvo los
correspondientes a Carabineros e Investigaciones y al sector salud. lLas
adquisiciones de vehiculos para el sector salud deberan corresponder a reposicion
de las dotaciones de los respectives servicios de salud de la regidén. En ningdn
caso se podra adquirir aesronaves,

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros reglonales.

5. Inspecciéon Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la

Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico permanente en obra a un
funcionario de su dependencia,

5.1 El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones
emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido,

5.2 ia Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentcs que la
Inspeccién Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y

administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

6. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias. Sera obligacion de la
Unidad Tecnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucion o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia,

6.1  Si procediere el canje de un documento de garantia, sera obligacién de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a elio, debiendo enviar al Gobierno
Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de su recepcion
y, en todo caso, antes del quinto dia que preceda a la fecha de vencimiento de la
garantia vigente. Si el contratista no procediere al canje o presentacidn del nuevo
documento de garantia oportunamente, a lo menos 5 dias antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Goblerno Regional a
objeto de que se proceda a hacer efectivo el documento de garantia vigente.,

6.2. En todo caso y, en resguardo del interés patrimonial del Gobierno Regional, el
Departamento de Finanzas de ¢ste procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento
o el dia hébil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos
de garantia respecto de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido canjeados
oportunamente y aquellos respecto de los cuales no se haya recibido Informacidn
oportuna de la Unidad Técnica. En tal caso, los eventuales perjuicios que se causen al
contratista seran de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica hara constar expresamente esta facultad en las Bases
Administrativas,

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad
Técnica se ajustardn a las siguientes normas:

7.1. La licitacién y contratacién de las obras se ajustara a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen
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las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacidn efectiva
de a lo menos tres oferentes,

7.2 La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion,
considerando a lo menos registros de alcance nacional, como los Registros de
Contratistas del Ministerio de Obras Publicas y/o del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo,

7.3 En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato det Gobierno Regional del Maute. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

7.4  El proceso de licltacidn quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no serdn aplicables a la licitacibn y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del mandante, aquellas normas propias de la Unicad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias
distintas de las consideradas en el presente convenio, De ello se dejard expresa
constancia en las Bases Administrativas.

8.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicacién o
rechazo de las propuestas debera contar con el acuerdo de! Mandante. Para tal efecto,
la Unidad Técnica propondrd fundadamente al mandante la adjudicacion del o los
contratos, el rechazo de algunas o de la totalidad de las propuestas presentadas, sobre
la base de Informe Técnico de Evaluacién que adjuntara.

8.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidén

contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

Ademas del referido informe, se adjuntara a la propuesta de adjudicacién o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidarmente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y
Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada una de las propuesias

presentadas. Este procedimiento serd igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente [a facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones

decida, en su caso, la modificacién o mantencidn de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

8.3  Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién
que resuelve la adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los

participantes y, si asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el
respectivo contrato de ejecucion de obra.

8.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Goblierno Regional tiene cardcter
anual, la adjudicacién y contratacion, incluida la resolucién aprobatoria de contrato, en
su caso, deberan materializarse a mas tardar el 31 de diciembre del afic en que se
verifico la licitacidn. En caso de contravenirse la limitacion anterior, las adjudicaciones y
los contratos que se celebren y/o aprueben después del 31 de diciembre del respectivo
afio, seran inoponibles al Gobierno Regional, el que no contraerd obligacién alguna de
caracter pecuniario o de cualquier otro tipo para con el adjudicatario o contratista.
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La Unidad Técnica debera tener presente lo dispuesto precedentemente al
elaborar el calendario de licitacion, de manera de que los plazos considerados sean
suficientes para asegurar que la adjudicacion, contratacion y aprobacidn de contrato se
verificardn antes de la fecha limite establecida.

8.5. Ni ia adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

8.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin {lamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin de aplicar al
incumplidor las sancicnes que su normativa determine.

9,.- Aumentos de plazo y madificaciones del contrato.

9.1. Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacion de contrato, requerira
autorizacién expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversion Publica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera

reevaluacion de MIDEPLAN o SERPLAC, el resuitado favorable de esta (ltima sera
condicién para la autorizacidn.

9.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de

plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales,

9.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion por insuficiencias del disefio, dado que éste debe ser completo vy preciso,
segin Dictamen N° 27.123 de 2003 de Contraloria General de la Republica. En todo
caso, ninguna modificacién de contrato podrd afectar la naturaleza propia del proyecto

formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas dei Sistema
Nacional de Inversiones.

9.4, Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria
Regional Ministerial de Planificacién y Coordinacién Region del Maule o de MIDEPLAN en
su caso, en que conste que con dichos cambiaos se mantiene la recomendacion R.S. del
proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables.
Para solicitar el pronunciamiento del organismo de planificacion, ta Unidad Técnica
deberd remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o
copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se
adjuntara el Informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadarnente su

aceptacién o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el
pronunciamiento de MIDEPLAN al respecto.

9.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materla de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por MIDEPLAN, el proyecto debera ser
siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacién favorable de MIDEPLAN.

Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el mandante podra autorizar la modificacion de
contrato.

9.6. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacidén de contrato, la
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total
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tramitacion, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10. Incumplimiento de las obligaciones de! contratista y liquidacion del
contrato. En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir
éste en alguna de Jas causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

10.1 La Unidad Técnica, dentro de los S dias siguientes a su total tramitacion, debera
enviar al Mandante, copia de la Resolucion o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de |a recepcién Unica y del documento que la aprueba y solicitara

al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
carresponda.

10.2, Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucidén de la obra serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de la
terminacién de ejecucién de las obras y, totalmente tramitado la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos

administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacion.

10.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberd Informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

11. Recepciéon de las obras y liquidacion de los contratos. Correspondera a la
Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcidn provisoria, la recepcion
definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
ficitacién y la normativa por la que se rige el contrato,

11.1  Sin perjuicic de lo dispuesto en el punto 3.5 del presente convenio, en el Acta

respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

11.2 Si llegade el plazo o solicitada ta recepcién, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las

observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observacionas dentro de plazo, la Unidad

Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

11.3 La Unidad Técnica enviara al Mandante copla del Acta de Recepcidn y de la
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcidn

Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la Racepcidn
Definitiva.
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11.4 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del
documento de garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucidn de las obras y
solicitar al Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

11.5 La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

12. Bases administrativas para la licitacion de las obras o proyectos objeto
del presente convenio:

12.1 Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio,

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a {as normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacién, ejecucidn, término y recepcion de las obras serdn de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y

reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de
la Republica.

12.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera inciuir en las bases administrativas, a o menos las
siguientes materias:

i) Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que

podran considerar los proponentes para ia ejecucién de las obras, conforme al proyecto
recomendado.

i) Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberdn elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico de la obra al precio mas bajo y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

ili) Anticipos. Las Bases Administrativas podran establecer anticipo a solicitud del
contratista, que en ningun caso podra exceder del 10% (diez por ciento) del vator total
del contrato y deberd ser garantizade mediante una o mas Boletas Bancarias de
Garantia por un tota! equivalente al 100% (cien por ciento) del monto del anticipo. En
ellas se establecera, igualmente, la forma de devoiucidén del anticipo. En todo caso, si

éste se devuelve por parcialidades, deberd mantenerse caucionado en la forma indicada
el 100% de la parte del anticipe no devuelta.

iv) Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a o menos, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. Se establecerd que ellas se
constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o pdlizas de garantia ajustada a la
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 94 036, por
el monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente,
atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccion
del interés y patrimonio pulblico. La vigencia de los documentos de garantia debera
exceder, en un periodo razonabie, el plazo de la obligacton que caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia del

contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante vale
vista bancario.
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Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias corridos siguientes a su emision.

v) Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

vi) La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales que
determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

vii) La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién de
letreros cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberan
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcion definitiva de la
obra. Tratandose de edificios nuevos, |a obligacidn del contratista de instalar en la
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

viii) Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerardn como criterios basicos, los
siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago correspondera a devolucion de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcidén provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.2 de la clausula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar,

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés

regional, podra establecer en Bases un niumero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

ix} Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los documentos
que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago y las

demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3 de la cldusula
Tercera precedente de este convenio,

%) Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucion o avance de las obras respecto de la programacion de avance que el
contratista incluyé en su oferta, por los dias en que el contratista exceda el plazo para
subsanar las observaciones que le hiciere la Unidad Técnica, por retardo o
incumplimiento de la obligacién de instalar letreros identificatorios de la obra.

xi) La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato por
incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan contemplar
como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

a) Si el contratista o su representante no se presentare en la opertunidad
fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
b) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

c) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el
contratista registrare uno o mas documentos comerciales protestados,
que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;
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d) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las drdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico;
e) Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
madificaciones sustanciales de! proyecto; y

f) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

xii} El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

xiil)  Los procedimientos de recepcidn proviscria y definitiva de las obras, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica. Para dar curso a la recepcion provisoria,
ademas de las exigencias técnicas a la obra, la Unidad Técnica exigird al contratista la
presentacién, a lo menos, de: certificados de recepcién municipal, de aprobaciéon de
instalaciones eléctricas u obras de saneamiento, los planos definitivos, recibos de
consumos basicos debidamente pagados por el contratista de las obras, sin perjuicio de
los demas documentos que procedan conforme a las normas de construccién vigente y

leyes aplicables. Las exigencias para la recepcion provisoria se consignaran
expresamente en las Bases Administrativas.

13. Programacién y seguimiento de los contratos. La Unidad Técnica se obliga a
programar la ejecucion de las actividades encomendadas en virtud del presente mandato
y a informar periddicamente al Mandante de! avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcion de copia del presente convenio y de
la resolucidn que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Goblerno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informara

fundadamente al mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

13.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de segulmiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en

la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.3 de la clausula tercera del
presente convenio,

v DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

CUARTO: Verificada la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacidn y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara en un acta que
debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias corridos. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

14, Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaclones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacidn de las instalaciones, serdn de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la Ficha IDI y que se comprometi6 a
asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto. El Gobierno
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Regiona!l del Maule no contraera obligacién alguna de cardcter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualiquier otra indole, que deriven de la operacién y utillzacion de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

15, Si la Unidad Técnica fuere, a ia vez, la entidad encargada de la opsaracion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las sigulentes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacidén y mantencion de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobiernc Regional, en cualquier

momento, puedan inspeccionar la utilizacidn adecuada y la correcta operacién vy
mantenimiento de las mismas,

v DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

QUINTO: Si en virtud del presente convenio se giraren recursos para Gastos
Administrativos a la Unidad Técnica, sera obligacion de ésta:

16, Velar por ia correcta aplicacién de tales recursos, ajustdndose estrictamente a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario, contenido en el Decreto de Hacienda NO©
854, de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 001 Gastos

Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar consultorias
ni asesorias a la inspeccion técnica.

17. El monto convenido para gastos administrativos no se girara como anticipo a
la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica deberd enviar mensualmente al Gobierno Regional una
rendicion de gastos administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el
mes siguiente, en los términos y condiciones establecidas en la Resolucidén N°® 759 de 23
de diciembre de 2003, de la Contraloria General de la Republica y en el oficio ORD, N®
1513 de 26 de octubre de 2005 del Gobierno Regional, que se entienden formar parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales,

18. Dentro de los 5 dias siguientes al término de la ejecucién de las obras o
verificada la recepciéon de ésta, la Unidad Técnica deberd rendir cuenta global de fos
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién

de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del
Goblerno Regional VII Regidn- F.N.D.R.

19, Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la

Repliblica, Regidon del Maule, cuando ésta io requiera en conformidad con la normativa
vigente.

VI. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA

SEXTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |) del articulo
24 de la Ley 19.175, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucidn de los
proyectos a que se refiere el presente Convenlo, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facllidades para permitir la inspeccidn de las obras, cuando asi lo estimen pertinente,
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al mandante los informes,

antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato
cuando se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;
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b} Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Cantratista y en ejecucion del o los proyectos;

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrases o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requirlendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de |las medldas adoptadas. Si de

la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

VII. DOMICILIO

SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Talca.

VIII. EJEMPLARES

OCTAVO: E| presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares
de igual tenor.

IX. PERSONERIAS

NOVENO: lLa personeria de don RODRIGO GALILEA VIAL, en su calidad de
Intendente Regional y Ejecutivo del Gobierna Regional del Maule consta de la Ley N°
19.175 Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional y del Decreto
Supremo N° 250 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior y la
personeria de dofia SANDRA VALENZUELA PEREZ, en su calidad de Alcaldesa, para
representar a la I. Municipalidad de Teno, consta de las disposiciones de la Ley N°
18.695 y sus modificaciones posteriores y del Cecreto Alcaldicioc N° 505 de

06.12.2008.

Previa lectura, en comprobante firman,
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SANQRA VAL UELA PEREZ RODRIG’O GALILEA VIAL
LDE . If)tendente Regional
NICIPA IDAD DE TENO REGION DEL MAULE

Unidad Técnica Mandante



