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1.- El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decrete Supremo N° 100 de fecha 17 de
sepliembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de 1a Presidencia;

2.~ La Ley N° |9.175, de 1992 sobre Gobierno y Administracion Regional, y sus
modificanones, y &n especal 2 conteénida en la Ley N° 20.035 de 2005,

3.- La Ley N2 20 481 de Presupueslos del Sector Publico para el afio 2011,

4 .- £l acuerdo adoptado por e Consejo Regional del Maule en Sesion Ordinaria N°®

517 de 07 de Junio de 2011, sequn consta en el Oficso Ord. N® 437 de fecha
08 de Junio de 2011, del Secretaric Ejecutivo de esa drgano colegiado;

5. El acuerdo adoptado por el Consejo Reglonal del Maule en Sesién Ordinaria N°®
519 de 04 de Julio de 2011, segun consta en el Ofico Ord. N? 529 de fecha
05 de Julio de 2011, del Secretario Ejecutivo de ese drgano coiegiado;

6.- El acverdo adoptado por el Consejo Reglonal del Maule, en su Sesion Ordinana N©
522 de fecha 17 de Agosto de 2011, segun consta del Oficio Ord. N9 662 de fecha
18 de Agosto de 2011, del Secretano Ejecutivo de ese Organo Colegiado;

7- La Resolucon (E) N® 2044 de fecha 24 de Junio de 201 1,del Gobierno Regional
dal Maule, que aprobo la modificacion da! Presupueste del Gobierno Regwonal de
la Region del Maule para el ano 2011;

8.- FI Memorandum N* 343 de fecha 14 de Julio de 2011, d=l Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestign, gue dispone dictar la presente resolucion;
9.- La Resolucidn (A) N® 010 de fecha 20 de enerc de 2011, del Gobierno Regional

del Maule, que delega facultades que indica en ¢l Jefe de la Division de Andlisis y
Control de Gestion, tomada razon con fecha 1 de febrerc de 2011;
10.- La Resolucion N2 1 600, de 2008, de la Contralona General de 1a Republica,

RESUELVO:
... L-  Apruébase el Convenio Mandato suscrito con  fecha
2 { AL , entre el Gobierno Regional del Maule y Ia llustre Municipalidad de
Empedrado, para la adguisicion del vehiculo contemplado en €l proyecto que se indica a
CONHNUBCION

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO
30.112.446-0 ADQUISICION CAMION LIMPJAFOSA PARA LA COMUNA DE
| TENO

2.~ Incorporese a la presente resolucion el texto del Convenio

Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante dq‘-s}qmrb_ﬂp:rj“ L&
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente | BE+EPTION U Gatiion de Docommelat

o Aegintr he _ﬁi——
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | racha 01 SET 2011

CON

I. MUNICIPALIDAD DE TENO

EnTaica,a 2 2 Aol . entre el GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, representado por gl lntandente Regiunal don Rodrigo Galilea Vial, en su
calidad de érgana ejecutivo del mismo, ambes domiciliados en 2 Norte N® 999, esquina 3
Ortenta, Talca, en adelante “el Mandante®, por una parte; y, por la otra, la I,
MUNICIPALIDAD DE TENO, representada por su Alcaldesa dofia Sandra Valenzuela
Pérez, ambos domiciliados en Arturo Prat N° 298, Teno, en adelante, “la Unidod
Técnica” o la "U.T.", se ha corvenido:

1 OBJETO

[CURSA CON ALCANCE

7171 1«008368
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PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°
19.175, en el articulo 16 de la Ley N® 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Tecnica, a fin de encomendarle ia
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la adquisicion de el o fos vehiculos
que, conforme a su Acta de Evaluacion, se consideran en el siguiente proyecto:

CODIGO NOMBRE
30.112.446-0 “ADQUISICION CAMION LIMPIAFOSA PARA LA COMUNA DE .
TENO"

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicidn y caracteristicas
de el (los) vehiculo(s) del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la
descripcion contenida en su respectiva Acta de Evaluacién, a las especificaciones
técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado
(s) por el Gobierno Regional del Maule, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacidn, evaluacion, adjudicacién y contrataciones para la adquisicion de el
o los vehiculos, en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la ejecucion de los centratos,
inspeccion técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucion del componente adquisicién(es) de vehiculos
considerada en el (los) proyecte(s) individualizado(s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en el numero 4 de la Glosa 05, Comunes para todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos
de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar la{s) adquisicion(es), deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base
para su recomendacion favorable.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Teécnica eliminar, disminuir,
agregar 0 aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o0 condiciones definidas para los vehiculos
considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacion, como en las de adjudicacién y contratacion de igs mismos,

1.4  Si procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion establecida en la disposicién
precedente, el ltamado a licitacion debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de elle deriven y los que se originen en el nuevo
lamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisiciéon de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligacicnes que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitaciéon, que serd a Suma Aizada, v a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas (G2 de los Gobiernos Regionales, 03 y 04
de la Ley de Presupuestes vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo
lo que no esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las
normas contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacidon de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de
Marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas,
juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se
opongan a ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para
todos los efectos legales.

IL. LIGACIO DEL MANDANTE:

SEGUNDO:
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En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, el Gobierno Regional del Maule se reserva la atencion financiera de las
adquisiciones de vehiculos o bienes y, para el cabal cumplimiento del objeto de este
Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Soiventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la cldusula Tercera del presente
convenio,

2.2, Qtorgar Certificado de Imputacion que dé cuenta del compromiso de los fondos
correspondientes, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, que se indican en 10s cuadros siguientes:

Codigo 30.112.446-0 “ADQUISICION CAMION LIMPIAFOSA PARA LA
COMUNA DE TENO"™

Solicitado 2011 Costo Total Aprobacion Core

M$ M$ M$
FNDR Maquinas y Equipos: 54.380.- 54.380.-
TOTAL: 54.380.- 54.380.- 54.380.-

Los montos correspondientes a la adquisicion del vehiculo sélo podran
maodificarse en |os casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de
la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del
F.N.D.R.

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.- Estados de pago. Emitir opartunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacién corresponda.

3.1.- Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 07 del mes
respectivo ¢ el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. [ntendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago y, |a asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a o menos:

+ Fecha del Estado de Pago

» Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del componente
equipamiento, equipos o vehiculos, segun corresponda.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrate (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: Uno QCriente N°
1.350, Talca, RUT N© 72,227.000-2; En la descripcién de la factura, sefialar
gue el Gobierno Regional del Maule compra para la Ilustre Municipalidad de
Teno, que ademas deberd ser indicada como cliente;

(4) Copia de Certificado de Inscripcién del vehiculo en el Registro Nacional de
Vehiculos Motorizados, emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificacion, figurando como propietaria la 1. Municipalidad de Teno;
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(5) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica;

(6) Acta de Recepcidon de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que |a aprueba;

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional,

(8) El Estado de Pago Unico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los hienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcidn.

3.3. De otros documentos que la Unidad Técnica deberd adjuntar al oficio conductor
del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se obliga a adjuntar al respectivo Estade de
Pago:

(1) A objeto de hacer mas operativo el flujo de informacion relativo a
programacion de inversiones, tratdndose de contratos que consideren Estados
de Pago periodicos, la respectiva ficha de programacion financiera, en fa que
se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaluacién ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera remitir un
Iinforme de Término de Proyecto conforme formato disponible en el SEBI
{www.mideplan.cl).

(3) La Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacidn relativa a
las adquisiciones y proyectos objeto del presente convenio, conforme a las
normas e instrucciones que, al efecto, imparta MIDEPLAN o SERPLAC.

3.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier san-
¢ion pecuniaria, retencion, deduccion o reembolso que afecte al Contratista, debidamente
calculados vy reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualguier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX 0 correo
electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendrad un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgade, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectives, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.
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hayan sido canjeados cportunamente y de aquellos respecto de fos cuales no se haya
recibide informaciéon oportuna.

La Unidad Técnica, hara constar en las Bases Administrativas esta facultad.

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustardn a las siguientes normas:

7.1. La licitacidn y contratacion de la adquisicidn o suministro de los bienes se ajustara
a2 la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacidn de los contratos de adquisicion o provision debera llamarse a propuesta
publica, No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse
mediante propuesta privada con |a participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

7.2 En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N® 19.886, queda
prohibido a la Unidad Tecnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacion.

7.3 En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientas, normas
técnicas y reqiamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma indicada en
el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a continuacion se
indican:

i) No seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y escrita
del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliguen para el
Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. De ello se dejara expresa constancia en las Bases Administrativas.

i) En el llamado a licitacion se hara referencia al nombre del proyecto como aparece
en su respectiva Acta de Evaluacién, dejandose constancia de que se trata del
componente equipamiento, equipos o vehiculos, segln corresponda; se hara mencién del
origen de los fondos destinados a financiar la adquisicidén de los bienes y de la
circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno
Regional del Maule.

8.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas. La adjudicacién o
rechazo de las propuestas debera contar con el acuerdo del Mandante, sin perjuicio de lo
sefalado en el punto 8.4, Para tal efecto, la Unidad Técnica propondra fundadamente al
Mandante la adjudicacién del o de los contratos, el rechazo de algunas o de la totalidad
de las propuestas presentadas, sobre la base de Informe Técnico de Evaluacion gue
adjuntara.

8.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de |3
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

Ademas del referido informe, se adjuntara a la propuesta de adjudicacion o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacidén (publicacién, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy
Aclaraciones) vy de los documentos que conforman cada una de las propuestas
presentadas. FEste procedimiento sera igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2, Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecte o adquisicién. Sin
embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante de|
resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos
aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de
Inversiones decida, en su caso, la modificacion o mantencion de los recursos asignados
inicialmente.
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4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, que establece que los “las recursos consignados en |os programas
de inversion regional de los Gobiernas Regionales no podran destinarse a las siguientes
finalidades:

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de ios servicios
plablicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

1. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regird
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

b) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos o privados,
o efectuar depdsitos a plazo;

c) Subvencionar mediante |a transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

d) Otorgar préstamos;

e) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura, salvo los
correspondientes a Carabineros o Investigaciones y al sector salud. Las
adquisiciones de vehiculos para el sector salud deberan corresponder a reposicion
de las dotaciones de los respectivos servicios de salud de la region. En ningun
caso se podra adquirir aeronaves.

f) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conacer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
gjecucion de su mandato.

5. Inspeccién Teécnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico a un funcionario de su
dependencia y a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento
de su cometido.

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos gue la
Inspeccidon Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente respansables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

6. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias. Sera obligacién de la
Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

6.1 Si procediere el canje de un documento de garantia, sera obligacion de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a elio, debiendo enviar al Gobierno
Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de su recepcion vy,
en todo caso, antes del quinto dia que preceda a la fecha de vencimiento de la garantia
vigente. Si el contratista no procediere al canje o presentacidén del nuevo documento de
garantia oportunamente, a o menos 5 dias antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Tecnica informara de inmediato al Gobierna Regional a objeto de que
se proceda a hacer efectivo el documento de garantia vigente.

6.2. En todo caso, y en resguardo del interés patrimonial del Gobierno Regional, el
Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a hacer efectivos, el dia de
su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aqué! fuese inhabil, todos
aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda devolucidn y gue no
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8.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o
Decreto que resuelve la adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a
los participantes y, si asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el
respectivo contrato.

8.4 Si la Unidad Técnica recurriere a Convenio Marco para materializar ta adquisicion
del equipamiento, equipos o vehiculos, en las condiciones determinadas en el proyecto
aprobado, no sera necesario obtener autorizacion del Mandante previo a la emision de la
respectiva orden de compra. Para ello, debera proponer al Mandante la adquisicion via
Convenio Marco, adjuntando un informe fundado que justifique técnicamente la eleccion
del proveedor.

8.5 Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la adjudicacion y contratacion, incluida la resolucion aprobatoria de contrato, en
su caso, deberan materializarse a mas tardar el 31 de diciembre del afio en que se
verifico la licitacion. En caso de contravenirse la limitacion anterior, las adjudicaciones y
los contratos que se celebren y/o aprueben después del 31 de diciembre del respectivo
afio, seran incponibles al Gobierno Regional, el que no contraerd obligacién alguna de
caracter pecuniario o de cualquier otro tipo para con el adjudicatario o proveedor.

La Unidad Técnica debera tener presente lo dispuesto precedentemente al
elaborar el calendario de licitacién, de manera de que los plazos considerados sean
suficientes para asegurar que la adjudicacién, contratacién y aprobacion de contrato se
verificaran antes de la fecha limite establecida.

8.6. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

8.7. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Tecnica, no firmase el contratc o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacidén, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segdn el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
proceder a hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta y de aplicar al incumplidor
fas sanciones gque su normativa determine.

9.~ Aumentos de plazo y modificaciones del contrato. En cuanto a los aumentos
de plazo y madificaciones de contrato las partes convienen:

8.1 Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacién de contrato, requerira
autorizacion expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversién Publica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera
reevaluacion de MIDEPLAN o SERPLAC, el resultado favorable de esta GOltima serd
condicion para la autorizacion.

9.2 Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de gue los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista a solicitar o cobrar
mavyores gastos generales.

9.3.- Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de
ejecutar aobras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacién por insuficiencias del disefio, dado que éste debe ser
completo y preciso, segun Dictamen N° 27.123 de 2003 de Contraloria General de la
Republica. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobade previamente de acuerdo a las
narmas del Sistema Nacional de Inversiones.

9.4.- Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacion Region del Maule o de MIDEPLAN en su caso,
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en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién R.S. del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de planificacion, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante docurmento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento de MIDEPLAN al
respecto.

9,5.- Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicic de las facultades del Ccnsejo Regicnal en materia de
modificaciones presupuestarias, Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por MIDEPLAN, el proyecto debera ser
siempre reevaluado v contar con una nueva recomendacion favorable de MIDEPLAN.
Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar la modificacién de
contrato.

9.6.- Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una medificacion de contrato, la
Unidad Técnica debera enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacion, copia del documento en que tal modificacion de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrate por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/0 a |la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

10.1. La Unidad Tecnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucion o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcién unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha de
recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

10.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 n® 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucion del
contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en el
orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los respectivos
items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion de la parte
no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones técnicas o
atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato fuere igual
o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar publicamente la
adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccidn, por el primitivo contratista.
En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato sera de cargo del primitivo
contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Tecnica procedera a la contratacion de la
terminacion del equipamiento o adquisicion de bienes y, totalmente tramitado la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes
a su total tramitacion.

11. Recepcion de los bienes y liquidacién de los contratos. Correspondera a la
Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria, la recepcion
definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de los bienes objeto del respectivo proyecto y
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contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de
la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

11.1. Una vez conocida la época ¢ fecha de recepcion de los bienes objetos del proyecto
y contrato, la Unidad Tecnica debera comunicarlo en forma escrita, al Mandante, a fin de
proceder por parte de éste Ultimo a ta entrega formal de los bienes adquiridos,

11.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.4. del presente convenic, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

11.3. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copta de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se pracedera a la
Recepcian Definitiva.

11.4. Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del
documento de garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto,
las obligaciones de asistencia y servicio tecnico u otras obligaciones que las Bases
hubieren establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

11.5. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento adicional o especial que estos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la
normas técnicas y juridicas que rigen la hcitacidén, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo ias medidas a adoptar, conforme a las
nermas que rigen el contrato.

11.6 Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

11.7 Queda prohibido a la Unidad Tecnica proceder a la entrega o entrada en
operacién de los vehiculas que sean objeto de algdn proyecto considerado en el presente
convenio, mientras éstos no hayan sido inscritos a nombre de la entidad encargada de
operarlos. Los gastos que se originen en la inscripcion, obtencion de permisos de
circulacion y seguros obligatorios constituyen gastos operativos y de exclusivo cargo de
la entidad beneficiaria.

Desde su entrega material a la entidad beneficiaria, el Gobierno Regional no asumira
responsabilidad alguna derivada de infracciones, dafos, pérdida o cualquier otra
circunstancia ocurrida con posterioridad a ella o durante la utilizacion o circulacion en
contravencién a lo dispuesto anteriormente, de vehiculos adquiridos con recursos del
F.N.D.R. y sera de exclusiva responsabilidad de Ia entidad beneficiaria dar cumplimiento
a toda la normativa vigente para el uso y circulacion de vehiculos moteorizados.

11.8. La Unidad Técnica procederd, en su gportunidad, a la liquidacidon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacién.

12, Bases administrativas para la licitacion de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio.
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Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a las normas contenidas en ta Ley N° 19.886 vy su
reglamento, vy a la normativa aplicable a sus propias licitaciones, en cuanto no se
opongan a las anteriores.

12.1. Es de exclusiva respensabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Replblica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

i) Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o entrega de los
bienes.

i) Adjudicacion por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en las Bases
la facultad de adjudicar la ejecucion de un equipamiento, parcialmente, por rubros o
items a suma alzada, a dos 0 mas proponentes,

iii) Criterios de evaluacian. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico de la obra al precioc mas bajo y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

iv) Anticipos. No se considerardn anticipos.

v) Distintivos institucionales: Todo vehiculo adquirido, con fondos provenientes de
proyectos financiados por el Gobierno Regional del Maule, deberan tener adheridos y/o
pintados los distintives institucionales de éste, mas la frase “VEHICULO FINANCIADO
CON RECURSOS FNDR 2011". El disefio sera proporcionado por el Gobierno Regional del
Maule en el plazo de 15 dias habiles.

vi) Inscripcion del vehiculo: Las Bases Administrativas deberan consignar
expresamente la obligatoriedad por parte del proveedor que se adjudique el contrato,
de entregar el vehiculo inscritoc a nombre de la Unidad Técnica.

vii) Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantias de seriedad
de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que ellas se constituyan
mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y plazo que determine ja Unidad
Técnica conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de las adquisiciones a
objetc de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion de los
contratos y la adecuada proteccion del interés y patrimonio publico. La Unidad Técnica
podra exigir, ademas, garantia de Buena Ejecucion y/o para asegurar la asistencia y
servicio técnico oportuno durante el periodo de garantia de equipos o vehiculos, cuando
las condiciones técnicas del proyecto lo hagan aconsejable. La vigencia de las los
documentos de garantia deberda exceder, en un periodo razonable, el plazo de la
obligacién que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, 1a Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VIl Regidén y serdn remitidos por la Unidad Tecnica a éste dentro de los 5 dias
corridos siquientes a su emision, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se exigira a la orden de la Unidad Técnica,
quedando bajo su custodia, En todo caso, si correspondiere hacer efectiva dicha
garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque
cruzado y nominative a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R,
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viii)  Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicion para el contratista o
proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato.

ix) Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el namero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerarén como criterios basicos, los
siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelara mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacidon u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacion de ias Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago;

¢} En ningun caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

X) Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos
que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago,
conforme a lo establecido en el punto 3 de la clausula Tercera precedente de este
convenio,

Xi) Las bases estableceran expresamente que todo pago se hara al contratista y que
seran inoponibles al Gobierno Regional los mandatos para percibir todo o parte del precio
del contrato o de un Estado de Pago, por cuanto la entidad financiera carece de
facultades para aceptar mandatos de particulares.

xii) Muitas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega de los
bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el que le otorgare
la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

xiii) La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
cantrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demaren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijaran las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante mas
de 60 dias o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
para ejecutar las adecuaciones, equipamientos adicionales o especiales que se
hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccion de cualquier prohibicidn expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

xiv)  El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.
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XV) Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

12.2 Las Bases, sus maodificaciones y aclaraciones, la adjudicacidn y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

13.- Programacion y seguimiento de los contratos. La Unidad Técnica se obliga a
programar la ejecucion de las actividades encormmendadas en virtud del presente mandato
y a informar periddicamente al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los S dias siguientes a la recepcion de copia del presente convenio y de
la Resolucion gue lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de los proyectos objeto
del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las
instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacion, no
considerara plazos superiores a 15 dias para dar inicio a cada uno de los procesos de
licitacion,

Con todo, la Unidad Técnica no podra llamar a licitacién sin autorizacion previa y
expresa de! Mandante, cuando considerando la fecha establecida para la convocatoria y
los plazos de la misma, sea previsible que e! contrato entre la Unidad Técnica y el
eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de diciembre del afio calendario
en curso. De ello informara fundadamente la Unidad Técnica al Mandante.

13,2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para los cuales
se confiere el presente mandato y, en todo casc, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.

Iv INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 vy letras j) y 1) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion
de los proyectos a gue se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar
todas las facilidades para permitir la inspeccion de el o los vehiculos, cuando asi lo
determine. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que este le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando asi se lo salicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los equipamientos o adquisiciones;

¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes tecnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacién, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacidn;

d) deficiencias, atrasos o irreqularidades en la ejecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de fa informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan,

Vv DOMICILIO
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QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Canvenio, 1as partes fijan
su domicilio en la cludad de Talca,

VI EIEMPLARES

SEXTO: El presente Convemo-Mandato se suscnibe por 1as partes @n tres ejemplares de
igual tenor,

VIl PERSONERIAS

SEPTIMO: La personeria de don Rodrigo Galilea Vial, para representar al Gobierno
Regional del Maule, consta de la Ley N® 19.17%, de 1992 v del Dacreto Supremo N°
250, di lecha 11 de marzo de 2010, diel Ministerio del Intenor y la personeria de dofia
Sandra Valenzuein Pérez, en su calidad de Alcaldesa, para representar a la |
Municipahdad de Teno, r.un-dd de las disposiciones del Ley N® 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades y del Acta de Sesion Constitutiva del Concejo
Municipal de Teno de fecha 06.12.2008.

Previa lectura, en comprabante firman,

Hay firma, SANDRA VALENZUELA PEREZ ALCALDE 1. MUNICIPALIDAD DE TENO. Hay
firma. RODRIGO GALILEA WVIAL. INTENDENTE REGION DEL MAULE EJECUTIVO GOBIERNO
REGIONAL"

3.- Impitese ¢l gasto que demande |a presente resalucion al Fondo
Nacional de Desarrolio Regional para la Region del Maule, ano 2011, a:

Subtitulo 29, Item 03, Codigo 30.112.446-0 “ADQUISICION CAMION
LIMPIAFOSA PARA LA COMUNA DE TEND"
Solicitado 2011 Costo Total Aprobacién Core

Ms M5 M%
FNDR Vehiculos: 54.380.- 54.380.-
TOTAL: 54.380.- 54.380.- 54.380.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE ¥ TOMESE RAZON POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE/LA REGIG DEL/MAULE

TOMO RAZON

POR OROEN DEL CONTRALGR = v / /
GENERAL dﬁ/n J A AR TAN L'!
,{r&ﬁ on_ ey A
hmull CUMRLRIVA mil 111"-51.-; AL
ARDGADD » .
Cunirnlar Megeanal JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO

P L Y JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
(Delegacion Facultades Res, (A) N° 010 de 20 enero 2011)

Lollr k=
-E'll' CDﬂtl‘-‘lW Regonal del Maule 1
Division de Analisis y Control de Gestian =
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GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
I. MUNICIPALIDAD DE TEND

En Talca, a 2 J Abl , entre el GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, representado por el Intendente Regional don Rodrigo Galilea Vial, &n su
calidad de érgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 2 Norte N° 999, esquina 3
Oriente, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TENO, representada por su Alcaldesa dona SANDRA
VALENZUELA PEREZ ambos domiciliados en Arturo Prat NO 208, Teno, en adelante, “la
Unidad Técnica” o |a "U,T.", se ha convenido:

L OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de |la Ley NO
19.175, en ¢l articulo 16 de la Ley N® 18,091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Publico vigente, &l Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarie la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de |a adquisicion de el o los vehiculos
que, conforme a su Acta de Evaluacion, se consideran en el sigulente proyecto

CODIGO NOMBRE

30.112.446-0 “ADQUISICION CAMION LIMPIAFOSA PARA LA COMUNA DE
TENO"

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de el (los) vehiculo(s) del respectivo proyecta, la Unidad Técnica debera ajustarse a la
descripcion contenida en su respectiva Acta de Evaluacién, a las especificaciones
técnicas, pianos, en su caso y demds antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado
(s) por el Gobierno Regional del Maule, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales,

1.2 La gestidn ticnica y admunistrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que s& Indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacidn, evaluacidn, adjudicacidn y contrataciones para la adqguisicion de el
o los vehiculos, en las condiciunes que establezcan las especificaciones técricas y demas
antecedentes del proyecto aprobado, de supervision de la ejecucdn de los cantratos,
inspeccion técnica, visacion de los estados de pago, recepcionss y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucibn del componente adquisicon{es) de vehiculos
considerada en el (los) provecto(s) individualizado(s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en & nomero 4 de la Glosa 05, Comunes para todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de |a Ley de Presupuesta vigente, los procesos
de licitacion y los contratos necesarios para elecutar ia(s) adquisicion(es), deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvid de base
para su recomendacidn favorable.

En consecuencia, gqueda prohibido a la Unidad Tecnica eliminar, disminuir,
agregar 0 aumentar componentes, items, partidas o cantidades de blenes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condicianes definidas para los vehiculos
considerados en el (los) proyecta(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacian, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos

14 Si procediere a la licitacidn infringlenda |a prohibicidn establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de elio deriven y los que se ariginen e&n el nuevo
llamado a licitacion a que deba convecarse. En caso de que la Unidad Téonica contratare
la adguisicion de mayor cantidad de blenes, de componentes, items, partidas que no
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hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originaimente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacién, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Tecnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serda a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, 03 y 04
de la Ley de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo
lo que no esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las
normas contenidas en la Ley N°® 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de
Marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas,
juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se
opongan a ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para
todos los efectos legales.

II. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
SEGUNDO:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18,091 y sus
modificaciones, el Gobierno Regional del Maule se reserva la atencién financiera de las
adquisiciones de vehiculos o bienes y, para el cabal cumplimiento del objeto de este
Convenig, el Mandante se obliga a:

2.1. Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la clausula Tercera del presente
convenio.

2.2. Otorgar Certificado de Imputacidn que dé cuenta del compromiso de los fondos
correspondientes, por los wmontos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, que se indican en los cuadros siguientes:

Codigo 30.112.446-0 “ADQUISICION CAMION LIMPIAFOSA PARA LA
COMUNA DE TENO™

Solicitado 2011 Costo Total Aprobacion Core

M$ M$ M$
FNDR Vehiculos: 54.380.- 54.380.-
TOTAL: 54.380.- 54.380.- 54.380.-

[

Los montos correspondientes a la adquisicion del vehiculo sélo podran
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumpiimiento de
la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del
F.N.D.R,

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.- Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.- Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 07 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:
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(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Cardtula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menaos:

¢ Fecha del Estado de Pago

+ Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del componente
equipamiento, equipos ¢ vehiculos, segtn corresponda.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: Uno Oriente N®
1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2; En la descripcién de la factura, sefalar
que el Gobierno Regional del Maule compra para la Ilustre Municipalidad de
Teno, que ademas debera ser indicada como cliente;

(4) Copla de Certificade de Inscripcion del vehiculo en el Registro Nacional de
Vehiculos Motorizados, emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificaclon, figurando como propietaria la 1. Municipalidad de Teno ;

(5) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnhico y timbre de la
Unidad Técnica;

(6) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comision designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(8) El Estado de Pago unico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcién.

3.3. De otros documentos que la Unidad Técnica debera adjuntar al oficioc conductor
del Estado de Pago. La Unidad Tecnica, se obliga a adjuntar al respectivo Estado de

Pago:

(1) A objeto de hacer mds operativo el flujo de informacion relativo a
programacion de inversiones, tratandose de contratos que consideren Estados
de Pago periddicos, la respectiva ficha de programacion financiera, en la que
se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaluacidon ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera remitir un
Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en el SEBI
{(www.mideplan.ci).

(3) La Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion relativa a
las adquisiciones y proyectos objeto del presente convenio, conforme a las
normas e instrucciones que, al efecto, imparta MIDEPLAN o SERPLAC.

3.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier san-
cidn pecuniaria, retencién, deduccion o reembolso que afecte al Contratista, debidamente
calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que Ia
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.



3.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Cficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha amitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio 0 via FAX o correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcidn de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Tecnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente,

3.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velarda por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regicnales, que establece que los “los recursos consignados en los programas
de inversion regional de los Gobiernos Regionales no podran destinarse a las siguientes
finalidades:

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superiar;

b) Constituir o efectuar aportes a sociedades ¢ empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devoluciéon de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a |a legisiacidon vigente;

c) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pablicos o privados,
o efectuar depédsitos a plazo;

d} Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

e) Otorgar préstamos;

f) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en |a

dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura, salvo los
correspondientes a Carabineros o Investigaciones y al sector salud. Las
adquisiciones de vehiculos para el sector salud deberan corresponder a reposicion
de las dotaciones de los respectivos servicios de salud de la regién. En ningun
caso se podra adquirir aeronaves.

Q) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirias estrictamente en la
ejecucian de su mandato.

5. Inspeccion Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico a un funcionario de su
dependencia y a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento
de su cometido,

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que la
Inspeccion Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.
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6. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias. Sera obligacién de la
Unldad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

6.1 Si procediere el canje de un documento de garantia, sera obligacién de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar al Gobierno
Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de su recepcidn v,
en todo caso, antes del quinto dia que preceda a la fecha de vencimiento de la garantia
vigente. Si el contratista no procediere al canje o presentacion del nuevo documento de
garantia oportunamente, a lo menos 5 dias antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que
se proceda a hacer efectivo el documento de garantia vigente.

6.2. En todo caso, y en resguardo del interés patrimonial del Gobierno Regional, el
Departamento de Finanzas del Goblerno Regional procedera a hacer efectivos, el dia de
su vencimiento o el dia hdbil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos
aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda devolucién y que no
hayan sido canjeados oportunamente y de aquellos respecto de las cuales no se haya
recibido informacion oportuna.

La Unidad Técnica, hara constar en las Bases Administrativas esta facultad.

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustaran a las sigulentes normas:

7.1. La licitacidn y contratacion de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de adquisicion o provision debera llamarse a propuesta
pliblica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse
mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes,

7.2 En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Tecnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimlento de contratacion.

7.3 En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma indicada en
el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a continuacién se
indican:

i) No seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacidn previa y escrita
del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para el
Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. De ello se dejara expresa constancia en las Bases Administrativas,

il) En el lamado a licitacidén se hara referencia al nombre del proyecto como aparece
en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de que se trata del
componente equipamiento, equipes o vehiculos, segun corresponda; se hara mencién del
arigen de los fondos destinados a financiar la adquisicion de los bienes y de la
circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la licitacion por mandato del Gobierno
Regional del Maule.

8.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicacién o
rechazo de las propuestas deberd contar con el acuerdo del Mandante, sin perjuicio de lo
sefialado en el punto 8.4, Para tal efecto, la Unidad Técnica propondra fundadamente al
Mandante la adjudicacién del o de los contratos, el rechazo de algunas o de la totalidad
de las propuestas presentadas, sobre la base de Informe Técnico de Evaluacién que
adjuntara.

8.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
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- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

Ademas del! referido informe, se adjuntard a la propuesta de adjudicacién o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacion (publicacidn, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy
Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada una de las propuestas
presentadas. Este procedimiento sera igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2, Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto o adquisicién. Sin
embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del
resultado de la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos
aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de
Inversiones decida, en su caso, ia modificacion o mantencién de los recursos asignados

inicialmente.

8.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o
Decreto que resuelve la adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a
los participantes y, sl asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar €l
respectivo contrato.

8.4  Sila Unidad Técnica recurriere a Convenio Marco para materializar la adquisicién
del equipamiento, equipos o vehiculos, en las condiciones determinadas en el proyecto
aprobado, no serd necesario obtener autorizacién del Mandante previo a la emision de ia
respectiva orden de compra. Para ello, debera proponer al Mandante la adquisicién via
Convenio Marco, adjuntando un informe fundado que justifique técnicamente la eleccian
del proveedor.

8.5 Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la adjudicacién y contratacion, incluida la resolucion aprobatoria de contrato, en
su caso, deberan materializarse a mas tardar el 31 de diciembre del afo en que se
verifico la licitacidn. En caso de contravenirse la limitacién anterior, las adjudicaciones y
los contratos que se celebren y/o aprueben después del 31 de diciembre del respectivo
afio, seran inoponibles al Gabierno Regional, el que no contraerad obligacion alguna de
caracter pecuniario o de cualquier otro tipo para con el adjudicatario o proveedor.

La Unidad Técnica deberd tener presente lo dispuesto precedentemente al
elaborar el calendario de licitacion, de manera de que los plazos considerados sean
suficientes para asegurar que la adjudicacion, contratacién y aprobacion de contrato se
verificaran antes de la fecha limite establecida,

8.6. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estiputados en los documentos de licitacion.

8.7. Sl por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unldad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
proceder a hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta y de aplicar al incumplidor
las sanciones que su normativa determine.

9.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato. En cuanto a los aumentos
de plazo y modificaciones de contrato las partes convienen:

9.1 Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacion de contrato, requerird
autorizacion expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversién Piblica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera
reevaluacion de MIDEPLAN o SERPLAC, el resultado favorable de esta dltima sera

condicién para la autorizacion.
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9.2 Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales.

9.3.- Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion por insuficiencias del disefio, dado que éste debe ser completo Y preciso,
segdn Dictamen N° 27.123 de 2003 de Contraloria General de la Republica. En todo
caso, hinguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

9.4.- Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacion y Coordinacién Region del Maule o de MIDEPLAN en su caso,
en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacidn R.S. del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacidon técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de planificacion, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponlendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento de MIDEPLAN al

respecto.

9.5.- Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sdlo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de (as facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por MIDEPLAN, el proyecto deberd ser
siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacién favorable de MIDEPLAN.
Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar la modificacién de

contrato.

9.6.- Otorgado un aumento de plaze o perfeccionada una maodificacion de contrato, la
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacion, copia del documente en que tal modificacidn de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10,- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y fllquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar 2 la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

10.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucidn o Decreto
que resuelve la terminacidn anticipada de contrato, de la recepcidn Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias sigulentes a la fecha de
recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas |las garantias del contrato, cuando proceda.

10.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 n® 2 de su reglamento. Al efecto, ia Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucién del
contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacidn original, en el
orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los respectivos
ftems y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién de la parte
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no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones técnicas o
atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato fuere igual
o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar piblicamente la
adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccidn, por el primitivo contratista,
En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato sera de cargo del primitivo
contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacién del equipamiento ¢ adquisicion de bienes y, totalmente tramitado la
Resolucion o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes
a su total tramitacion.

11. Recepcién de los bienes y liquidacién de los contratos. Correspondera a la
Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcidn provisoria, la recepcién
definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de los bienes objeto del respectivo proyecto y
contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de
la licitacidn y la normativa por la que se rige el contrato.

11.1. Una vez conoclda la época o fecha de recepcién de los bienes objetos del proyecto
y contrato, la Unidad Técnica deberd comunicarlo en forma escrita, al Mandante, a fin de
proceder por parte de éste Ultimo a la entrega formal de los bienes adquiridos.

11.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.4, del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejarse constancia de los atrasos v las multas en que hubitere incurrido

el contratista.

11.3. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcidon y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un pericde de garantia ¢ buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a fa
Recepcion Definitiva,

11.4. Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del
documento de garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto,
las obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases
hubieren establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

11.5. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacidn, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, {a Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, ta Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las

normas que rigen el contrato.

11.6 Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

11.7 Queda prohibido a la Unidad Técnica proceder a la entrega o entrada en
operacitén de los vehiculos que sean objeto de algin proyecto considerado en el presente
convenio, mientras éstos no hayan sido inscritos a nombre de ia entidad encargada de
operarlos. Los gastos que se originen en la inscripcidon, obtencidon de permisos de
circulacion y seguros obligatorios constituyen gastos operativos y de exclusivo cargo de
la entidad beneficiaria.

Desde su entrega material a la entidad beneficiaria, el Gobierno Regional no asumira
responsabllidad alguna derivada de infracciones, dahos, pérdida o cualquier otra
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circunstancla ocurrida con posterioridad a ella o durante la utilizacién o circulacion en
contravencion a lo dispuesto anteriormente, de vehiculos adquiridos con recursos del
F.N.D.R. y sera de exclusiva responsabilidad de la entidad beneficiaria dar cumplimiento
a toda la normativa vigente para el uso y circulacién de vehiculos motorizados.

11.8. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacidn de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los S dias siguientes a su total tramitacion.

12, Bases administrativas para la licitacion de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 vy su
reglamento, y a la normativa aplicable a sus propias licitaciones, en cuanto no se
opongan a las anteriores.

12.1. Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en
gque consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientas materias:

i) Plazo maximo de ejecuciéon. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podrin considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o entrega de los
bienes.

i) Adjudicaclén por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en las Bases
la facultad de adjudicar la ejecucién de un equipamiento, parcialmente, por rubros o
iterns a suma alzada, a dos o mas proponentes.

iit) Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucidn se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico de la obra al precio mas bajo y seran explicitados en ias respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos,

iv) Anticipos. No se consideraran anticipos.

V) Distintivos institucionales: Todo vehiculo adquirido, con fondos provenientes de
proyectos financiados por el Gobierno Regional del Maule, deberén tener adheridos y/o
pintados los distintivos institucionales de éste, mas la frase “VEHICULO FINANCIADO
CON RECURSOS FNDR 20112. El disefio sera proporcionado por el Gobierno Regional del
Maule en el plazo de 15 dias hdbiles.

vi) Inscripcién del vehiculo: tas Bases Administrativas deberan consignar
expresamente la obligatoriedad por parte del proveedor que se adjudique el contrato,
de entregar el vehiculo inscrito a nombre de la Unidad Técnica.

vil) Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de seriedad
de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que ellas se constituyan
mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y plaze que determine la Unidad
Técnica conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de las adquisiciones a
objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucidén de los
contratos y la adecuada proteccidon del interés y patrimonio puablico. La Unidad Técnica
podrd exigir, ademas, garantia de Buena Ejecucién y/o para asegurar la asistencia y
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servicio técnico oportuno durante el periodo de garantia de equipos o vehiculos, cuando
las condiciones técnicas del! proyecto lo hagan aconsejable. La vigencia de las los
documentos de garantia deberi exceder, en un periodo razonable, el plazo de la
obligacién que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario,

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
corridos siguientes a su emision, a excepcién del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se exigira a la orden de la Unidad Técnica,
quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva dicha
garantia, los fondos obtenidos deberén ser remitidos al Mandante mediante cheque
cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R,

vili)  Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicién para el contratista o
proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato.

ix) Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios basicos, los
sigulentes:

a) En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelara mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demés
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Tecnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los blenes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacidn, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago;

c) En ningdn caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcidn
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

X) Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos
que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago,
conforme a lo establecido en el punto 3 de la clausula Tercera precedente de este

convenio.

xi) Las bases estableceran expresamente que todo pago se hard al contratista y que
seran inoponibles al Gobierno Regional los mandatos para percibir todo o parte del precio
del contrato o de un Estado de Pago, por cuanto la entidad financiera carece de
facultades para aceptar mandatos de particulares.

xii) Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega de los
bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el que le otorgare
la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

xlii) lLa facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijaran las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
mdas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante mas
de 60 dias o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;
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- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
para ejecutar las adecuaciones, equipamientos adicionales o especiales que se
hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o©
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por Infraccion de cualquier prohibicidn expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrata celebrado con la Unidad Técnica,

xiv)  El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

xV) Los procedimientos de recepcidn de los bienes, si no los estableciere la normativa
de la Unidad Técnica.

12.2 Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

13.- Programacién y seguimiento de los contratos. La Unidad Técnica se obliga a
programar la ejecucion de las actividades encomendadas en virtud del presente mandato
y a informar periédicamente al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcion de copia del presente convenio y de
la Resolucidn que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Goblierno Regional una programacion de licitaciones de las proyectos objeto
del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las
instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacion, no
considerara plazos superiores a 15 dias para dar inicio a cada uno de los procesos de
licitacion.

Con todo, la Unidad Técnica no podrd llamar a licitacion sin autorizacion previa y
expresa del Mandante, cuando considerando la fecha establecida para la convocatoria y
los plazos de la misma, sea previsible que el contrato entre la Unidad Técnica y el
eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de diciembre del afio calendarlo
en curso. De ello informara fundadamente la Unidad Técnica al Mandante.

13.2. La Unidad Técnlca debera remitir al Mandante, dentro del sexte dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para los cuales
se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento,

v INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j} y [} del
articulo 24 de la Ley 19,175, el Mapdante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion
de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar
todas las facilidades para permitir la inspeccidon de el o los vehiculos, cuando asi lo
determine. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la Inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucidn del o los equipamientos o adquisiciones;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacién o en la instalacidn, puesta en funcionamientos
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o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presurmir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion,

d) deficencias, atrasos o irregulandades en la ejecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en ¢ cumplimlento del Mandato,

&l Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Tecnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas sdoptadas. Si
de la informacidn recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

v DOMICILIO

QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenia, las partes fijan
su domicillo en 1a cludad de Talca.

VI EJEMPLARES

SEXTO: Fl presente Convenlo-Mandato se suscribe poar las partes en tres ejemplares de
igual tenor.

VII  PERSONERIAS

SEPTIMO: La personeria de don Rodrigo Galilea Vial, en su calidad de Intendente
Reglonal, para representar al Gobierno Regional del Maule, consta de la Ley N®
19.175, de 1992 y del Decreto Supremo N® 250, de fecha 11 de marzo de 2010, del
Ministerio del Intenor y la de dona Sandra Valenzuela Pérez, en su calidad de
Alcaldesa, para representar a la Municipalidad de Teno, consta de las disposiciones
de la Ley N® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones y
del Acta de sesian constitutiva del Concejo Municipal de Teno de fecha 06.12.2008.

Previa lectura, en comprobante firman, .o, G
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